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Entre :

Chambre d’Agriculture de PIndre-et-Loire, 38 rue Augustin Fresnel, 37170 CHAMBRAY LES
TOURS Représentée par son Président Monsieur Patrick CINTRAT

Chambre d’Agriculture de ta Vienne Agropole 2133 route de Chauvigny 86550 MIGNALOUX-
BEAUVOIR
Représentée par son Président Monsieur Jean L.uc MATHIEU

Chambre d’Agriculture des Deux Sévres Maison de I'Agriculture BP 80004 79231 PRAHECQ
Représentée par son Président Monsieur Daniel ROUVREAU

Chambre d’Agriculture de la Charente Les Chaumes de Crage, Ma Campagne
16016 ANGOULEME
Représentée par son Président Monsieur Alain LEBRET

Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime 2 avenue de Fétilly 17074 LA ROCHELLE
Représentée par son Président Monsieur Luc SERVANT

Chambre d’Agriculture de la Gironde 17, cours Xavier Arnozan, 33082 BORDEAUX
Représentée par son Président Monsieur Bernard ARTIGUE

Syndicat de la propriété privée rurale de Touraine, 2 rue de Ballan, 37000 TOURS
Représenté par son Président Monsieur Nicolas VEAUVY

Syndicat de la propriété privée rurale de la Vienne BP 70 002 — 86135 JAUNAY CLAN Cedex,
Représenté par son Président Monsieur Gérard DUCELLIER

Syndicat de la propriété privée rurale des Deux Sévres
Représenté par son Vice Président Monsieur Alban DE VIREL

Syndicat de la propriété privée rurale de la Charente 10 Place Francis Louvel

16100 ANGOULEME
Représenté par son Président Monsieur Frangois MEHAUD

Syndicat de la propriété privée rurale de la Charente Maritime
Représenté par son Président Monsieur Henri BONNET 13 rue de 'Aunis 17 220 SAINTE SOULLE

Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de Touraine, 2 rue de Ballan, 37000 TOURS
Représenté par son Président Monsieur Pierre DE BEAUMONT

Syndicat Départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs de fa Vienne, Maison de la
Forét Privée, La Croix de la Cadoue, 86240 SMARVES
Représenté par son Président Monsieur Dominique DE CORTA,

Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des Deux Sévres
Représenté par sa Présidente Madame Brigitte BONNISSEAU 2 bis rue de 'ancienne comedie

86000 Poitiers

Syndicat des propriétaires forestiers sylvicuiteurs de la Charente Maison de la forét charentaise,
20 rue Leonard JARRAUD 16 000 ANGOULEME
Représenté par son Président Monsteur Philippe D'HEMERY

Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de la Charente Maritime

Représenté par son Président Monsieur Emmanuel BENOIT DU REY Chéteau de Chaux
17210 CHEVANCEAUX
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Union Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de P'Indre-et-Loire (UDSEA 37), La
maison des agriculteurs, 9 bis rue Augustin Fresnel, BP 80329, 37173 CHAMBRAY LES TOURS

cedex
Représentée par son Président Monsieur Alain RAGUIN

Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Vienne (FDSEA 86),
2133 route de Chauvigny, 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Représentée par son Président Monsieur Dominigue MARCHAND

Fédération Départementale des Syndicats o’Exploitants Agricoles des Deux Sévres
(FDSEA 79), Les Ruralies, BP 80004, 79231 PRAHECQ cedex
Représentée par son Président Monsieur Patrice COUTIN

Union Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Charente (UDSEA 16), Les
Chaumes de Crage, Ma campagne, 16021 ANGOULEME cedex
Représentée par son Président Monsleur Patrick SOURY

Fédération Départementale des Syndicats d’'Exploitants Agriccles de la Charente Maritime
(FDSEA 17), 2 avenue de Feétilly, 17074 LA ROCHELLE cedex 9.
Representée par son Président Monsieur Frangois AVRARD

Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Gironde (FDSEA 33},
17 cours xavier Arnozan, 33082 BORDEAUX cedex
Représentée par son Président Monsieur Denis LURTON

Dénommées ci-aprés « Les «OPAF» »

D’une part,

Et
Réseau Ferré de France,
Etablissement public de I'Etat & caractére industriel et commercial, cree par la loi du 13 février 1897
92 Avenue de France 75 648 PARIS Cedex 13
N° Siret: 412 280 737 00013
Representé par Monsieur Pierre-Denis COUX, Directeur du projet LGV SEA

Dénommé ci-aprés "le Maitre d'Ouvrage"

D’autre part,
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Il a été arrété et convenu ce qui suit :

Le présent protocole a pour objet de définir une procédure en vue du réglement a 'amiable
des dommages causés aux propriétés et aux exploitations agricoles et forestiéres lors de la
réalisation de la Ligne a Grande Vitesse Sud Europe Atlantiqgue (LGV-SEA) pour I'ensemble
des opérations d'occupation temporaire ;

Il s'agit notamment des opérations suivantes :
- reconnaissances, diagnostics et fouilles archéologiques,
- emprunts des matériaux hors des emprises de « I'Ouvrage »,
- dépbts définitifs ou provisoires hors des emprises de « I'Ouvrage »,
- déviations de chantiers provisoires hors des emprises de « {'Ouvrage »,
- pistes de chantier dans l'emprise,
- occupation dans les prairies,
- occupation forestiéres.

A défaut d'accord amiable, le « Maitre d’Ouvrage » mettra en ceuvre les dispositions prévues
par la joi du 29 décembre 1892.
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l CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Le « Maitre d’Ouvrage »

Conformément aux engagements de I'Etat (mars 2007 pour le trongon Angouléme-Bordeaux
et a venir pour le trongon Nord), il est rappelé qu'a la date de signature des présentes, le
concessionnaire de la Ligne a Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) n'a pas
encore été désigné par décret d'atiribution de la concession. C'est pourquol le « Maitre
d'Ouvrage » s'engage dans le contrat qui le liera au futur concessionnaire a ce gque ce
dernier respecte le dit protocole pour lui et pour 'ensemble de ses sous-traitants et
entreprises qui travailleront pour la construction et 'aménagement de la LGV SEA.

Le « Maitre d'Ouvrage » attirera I'attention des entreprises travaillant pour son compte, sur
l'importance des conséguences possibles des travaux sur les cultures agricoles et
forestieres.

Le « Maitre d’'Ouvrage » obligera les entreprises travaillant pour son compte :

4 & indemniser les dommages qu'elles occasionneraient aux exploitations a l'occasion de
la réalisation des travaux des infrastructures nouvelles projetées,

¢ & entretenir les parcelles occupées temporairement dans de Bonnes Conditions Agro-
environnementales (BCAE) telles que définies par la réglementation européenne en
matiere de Conditionnalité des aides PAC.

Le « Maitre d'Ouvrage » se substituera a I'entreprise responsable si cette derniére n’a pas
payé l'indemnité correspondante dans le délai de trois mois a compter de la date & laguelle
les dommages auront été constatés.

I est rappelé que si un désaccord se présentait sur I'application du dit protocole, RFF
resterait solidairement responsable du concessionnaire, de ses sous traitants et de ses
entreprises vis a vis de son respect.

Dans le dit protocole, le titre « Maitre d'Ouvrage » caractérisera RFF et/ou le
concessionnaire et/ou ses sous-traitants et/ou les entreprises.

1.2 - Les Organisations Professionnelies Agricoles et Forestiéres (« OPAF »)

Les « OPAF» signataires agissent en qualité de :

« représentants des intéréts généraux et spéciaux des propriétaires et exploitants agricoles
ou forestiers,

* organisme technique,

» interfaces entre les exploitants, les propriétaires agricoles et forestiers et le « Maitre
d'Ouvrage » favorisant la défense des intéréts professionnels dans la conclusion
d'accords amiables.
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1.3 - Champ d'application

Le présent protocole s'applique a 'ensemble des travaux liés & la construction de la
LGV SEA et a I'aménagement des dites infrastructures, y compris les ouvrages annexes
dans ou hors de 'emprise tels que par exemple les rétablissements de voiries, les ouvrages
hydrauliques...

Dans le présent protocole, quel que soient les ouvrages, I'ensemble des travaux définis ci-
dessus sera repris sous le terme générique d'« Ouvrage ».

Les difficultés ou litiges qui pourraient apparaitre pour l'application des dispositions du
présent protocole seront examinés par les signataires des présentes & la demande de la
partie la plus diligente, avant tout recours contentieux.

1.4 - Personnes concernées

Le présent protocole s'applique aux propriétaires et exploitants de terres agricoles ou
forestidres ou a usage agricole ou forestiéres, ainsi gu'aux personnes morales et organismes
agricoles et forestiers touchés par la réalisation et I'exploitation de I'« Ouvrage ».

En ce qui concerne les exploitants agricoles ou forestiers, il faut entendre toutes personnes
titulaires d’un droit de jouissance écrit ou verbal diment justifié.

Tout litige fera Fobjet d'un examen avec les « OPAF ».

1.5 - Convocation

Pour les opérations décrites dans les chapitres suivants, nécessitant la présence du
propriétaire ou de I'exploitant, le «Maitre d'Ouvrage» adressera une convocation aux deux
parties en lettre suivie. Si une des parties réguliérement convoquée est absente ou non
représentée, elle sera considérée comme ayant donné son accord.

CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE « OCCUPATIONS
TEMPORAIRES »

2.1 - Mise en ocuvre des opérations

Une campagne de travaux se compose de deux phases. La premiére concerne les études et
concertations préliminaires. La seconde étape est la réalisation des travaux.

Avant la réalisation des travaux .

Pour chaque projet, le « Maitre d’Ouvrage » désignera un ou plusieurs représentant(s)
chargé(s) d'assurer la coordination des opérations. Toute modification ulterieure sera
communiquée aux représentants des «OPAF».

Le programme des travaux devra étre préalablement adressé pour information, aux
représentants des «OPAF».

Le « Maitre d'Ouvrage » présentera le programme des travaux comprenant les implantations
et les itinéraires d'accés, ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux. Ces
derniers seront adaptés en concertation avec les propriétaires, les exploitants et les
représentants des «OPAF».
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Les propriétaires s'engagent a signaler au « Maitre d'Ouvrage » P'existence d'autres titulaires
de droits sur les terrains concernés et a lui transmetire les informations dont ils ont
connaissance relatives & ces derniers.

La responsabilité du « Maitre d’Ouvrage » ne saurait étre engagée en cas d'atteinte a des
ouvrages que ni le propriétaire ni I'exploitant ne lui auraient signalés (sauf en cas d'atteinte a
des drainages anciens par exemple dont eux-mémes n'auraient pas eu connaissance).

Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage, préalablement aux travaux, & informer par écrit le
propriétaire et I'exploitant concernés en leur adressant une note comportant des informations
précises sur les conditions et le calendrier prévisionnel des travaux, sur la nature des travaux
projetés, ainsi que sur les modalités et les conditions d’indemnisation des dommages

Le «Maitre d'Ouvrage» s'engage a adresser cette note préalablement a l'envoi de la
demande d'autorisation de pénetrer dans une propriété privée.

Le programme prévisionnel initial de travaux pourra étre exceptionnellement adapté. Dans
ce cas, il y aura une nouvelle concertation entre le «Maitre d’Ouvrage», les propriétaires et
les exploitants concernés. Une extension du périmeétre des travaux fera I'objet d'une nouvelle
demande d'autorisation préalabile par le «Maitre d’'Ouvrage».

2.2 - Groupe de concertation opérationnel départemental

Afin de constituer un groupe de concertation par département, les «OPAF» et le «Maitre
d’Ouvrage» désigneront chacun trois membres (2 exploitants et un propriétaire pour les
«OPAF»).

Ce groupe pourra consulter, a la demande de I'une ou l'autre des parties, tous organismes,
entreprises ou experts, mais aussi les propriétaires et exploitants concernés, dont les avis
pourraient aider a la prise de décisions.

Le groupe de concertation se réunira afin :

¢+ d'examiner les projets et les conditions d'occupation des sites d'occupation
temporaire, et de faire des observations éventuelies préalablement a toute proposition
d'accord direct entre le «Maitre d’Ouvrage», les propriétaires et les exploitants en ce qui
concerne : - les dépbts définitifs,
- les zones d'emprunts.

+ d'examiner les éventuels litiges relatifs a la bonne application de la convention signée
entre les parties et de proposer une solution amiable harmonieuse.

Par ailleurs, le groupe de concertation se préoccupera tout particulierement de favoriser
prioritairement 'occupation :

- des délaissés d'emprises,

- des zones incultivables,

- des carriéres existantes (abandonnées ou méme en exploitation).

Le groupe s'attachera a :
- faire part des observations, réserves et modifications éventuelles des emprises des
occupations projetées pour éviter des délaissés et des préjudices exceptionnels,
- préserver les modalités techniques particulieres d'exécution et de remise en état,
notamment en matiére d'étude de sol, de décapage, d'emploi de feutre anti-
contaminant, de sous-solage.
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Il aura le souci de préserver si possible les terres de cultures intensives, d'agriculture
biologique, et de cultures spéciales.

Chaque site d'occupation temporaire donnera lieu a V'établissement d'un dossier comme
prévu a larticle 2.3 ci-dessous.

2.3 - Présentation des dossiers d’Occupation Temporaire

Le «Maitre d’Ouvrage» prendra l'initiative de I'organisation d'une premiére réunion du groupe
de concertation afin de soumettre 4 son examen, les sites d’occupations temporaires
envisagés préalablement a toute proposition de conventions individuelles & la signature des
exploitants et des propriétaires concernés.

Par la suite, le groupe de concertation est saisi par la partie signataire la plus diligente. Dans
tous les cas, il se réunit sous quinzaine & compter de sa saisine. Un procés verbal est dresse
A lissue de la réunion par le représentant du «Maitre d'Ouvrage» et diffusé sous huitaine.

Chaque site proposé donnera lieu & I'établissement d'une convention d'occupation
temporaire soumise a la signature des exploitants et propriétaires concernés. Celles-ci
seront assorties d'un constat d'état des lieux et d’'un dossier accompagnant la saisine
comprenant

+ objet de 'occupation temporaire,
provenance et nature des matériaux stockés en cas de depdt,
durée d'occupation envisagée,
surface approximative,
les noms et coordonnées du responsable des travaux pour le suivi et le contrble des
conditions d’'occupation,
les conditions du réaménagement proposées,
+ un plan de situation,
+ un plan et un état parcellaire quand ils seront disponibles.

]
+
+
4

>

Ces dossiers seront communigués en un exemplaire & la Chambre d’Agriculture concernée.
Enfin, si lavis du groupe de concertation conduit & des modifications, notamment
d’emprises, le dossier, ci-dessus évoqué, sera mis & jour par le représentant du « Maitre
d’Ouvrage » et envoyé a la Chambre d’Agriculture dans un délai de 10 jours.

2.4 - Etat des lieux avant travaux

Avant travaux et sur convocation par le « Maitre d'Ouvrage » des exploitants et des
propriétaires concernés, un état des lieux contradictoire sera établi entre le «Maitre
d'Ouvrage» ou son mandataire et les parties concernées, ou leurs mandants,

L'état des lieux contiendra au minimum toute information concernant :

¢« la commune des travaux,

« la désignation cadastrale des parcelles concernées,

« l'état civil des personnes présentes et leur qualite,

« la nature des cultures en place,

« des études agro-pédologiques et des analyses de sol pour les zones de dépdts ou
installation de chantiers et pour toute occupation temporaire hors emprise,

« la présence de cldtures, d'arbres, d'haies, d'équipements ou d'installations de surface
a protéger, démolir ocu a déplacer, etc ...,

« les observations et réserves faites par I'un ou l'autre des signataires présents,

¢ les modalités d'accés, I'état des chemins éventuels, accompagnés d'un dossier
photos si nécessaire,

« l'emplacement des bornes cadastrales de limites parcellaires,

« lexistence et |a localisation des ouvrages souterrains et de leurs annexes,
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¢« les réseaux de drainage et d'irrigation...
¢« lexistence d’un contrat lié¢ a l'usage particulier de la parcelie (CAD, MAE, production

de semences...).

Les propriétaires et les exploitants pourront se faire assister de tout sachant de leur choix.

Cet état des lieux sera dressé en quatre exemplaires originaux datés et signés des parties et
remis :

¢« au propriétaire, usufruitier ou représentant des indivisaires selon le cas,

¢ & l'exploitant,

« au «Maitre d'Ouvrage»,

( 4 la Chambre d'Agriculture concernée,
avec en piéces jointes le bareme d'indemnisation, I'état et le plan parcellaires (au 1/2000+).

Pour les dépots définitifs, les zones d'emprunts et les sites d'approvisionnement de
matériaux, il sera également joint I'étude agro-pédologique, les analyses chimiques du sol, et
I'état topographique initial.

2.5 - Suivi des travaux

Les proprietaires ou exploitants qui auront des observations ou réclamations a formuler les
communiqueront directement au « Maitre d’Cuvrage » et en informeront également les
«OPAF». L'annexe 4 précise les modalités technigues de réaménagement des zones de
depdt et d'emprunt ainsi que les modalités de contrdle et de réception des terrains aprés
travaux.

2.6 - Etat des lieux apres travaux

Lorsque la remise en état sera jugée terminée, cette derniére pouvant étre effectuée par
tranches annuelles successives, et avant tout retour a 'exploitation normale de la parcelle,
un état des lieux contradictoire sera réalisé sur convocation des parties par le «Maitre
d'Ouvrage» dans les mémes conditions que pour I'état des lieux avant travaux :

¢ il constatera I'état dans lequel se trouve le bien,

¢ il contiendra des études agro-pédologiques et des analyses chimiques aprés remise
en état, dans le cas de dépdts définitifs, de zones d'emprunt et d'installations de
chantier,

¢ il précisera les réserves éventuelies et préconisera les méthodes, moyens, périodes a
envisager pour compléter la remise en état, le cas échéant, par des fravaux
complémentaires,

¢ il indiguera, outre la date de restitution conforme et définitive, les "équipements” non
rétablis ou les travaux complémentaires laissés a la charge du propriétaire ou de
l'exploitant ainsi que le montant des indemnités a verser pour compenser cette
charge,

4 le bulletin d'indemnisation sera joint a i'état des lieux.

Au cas ou des travaux complémentaires auraient été préconisés, comme il est dit ci-dessus,

un nouvel état des lieux, dans les mémes conditions qu'indiquées précédemment, devra étre
établi.
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Cet état des lieux sera dressé en quatre exemplaires originaux datés et signés des parties et
remis .
« au propriétaire, usufruitier ou représentant des indivisaires selon le cas,
¢ A |'exploitant,
¢ au «Maitre d’Ouvrage»,
¢ 4 la Chambre d'Agriculture du département de localisation de ta parcelle supportant
les travaux.

Les dommages seront indemnisés par le «Maitre d'Ouvrage» sur la base des modalites
prévues au chapitre 4 du présent protocole et des baréemes annexés.

[ CHAPITRE 3 - LES MODALITES TECHNIQUES

3.1 -Les principes

e « Maitre d'Ouvrage » s’'engage & remettre en état agricole ou forestier les parcelles
occupées. Les terres occupées temporairement par le « Maitre d'Ouvrage » risquant d'étre
plus ou moins gravement dégradées (terre végeétale partiellement décapée, matiere variée,
mélange entre terre végétale et horizons plus profonds, sol tassé, remblais de matériaux trés
variés), leur remise en état justifie la mise en ceuvre de dispositions spécifiques du présent
protocole détaillées en annexe 4.

La remise en état de la parcelle imposée au « Maitre d’'Ouvrage » dans le présent protocole
(cf. annexe 4) en fin d'occupation doit &tre complétée de travaux effectués par l'agriculteur
de reconstitution de la structure du sol, de sa fertilité, de son activité biologique et de son
potentiel hydrique, chimique et bioclogique.

Les indemnités prévues ci-aprés sont calculées pour couvrir lesdits travaux de reconstitution,
et les moindres rendements obtenus durant les années suivant la remise en culture.

3.2 - Différentes Occupations :
3.2.1. - Occupation pour les besoins de l'archéologie

Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, ce projet doit faire l'objet de
mesures conservatoires dans le cadre de l'archéologie préventive permettant notamment
d'identifier et de conserver le patrimoine historique et préhistorique susceptible d'étre affecté
par les emprises du projet.

La Loi définit l'archéologie préventive comme une mission de service public dont Fobjet est
d'assurer, a terre et sous les eaux, dans des délais appropriés, la détection, la conservation
ou la sauvegarde par I'étude scientifique des éléments du patrimoine archeologique affectés
ou susceptibles d'étre affectés par les travaux publics ou privés concourant a
laménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats
obtenus.

Ces mesures, prescrites par arrétés du Préfet de Région, consistent en [I'exécution
d'opérations de diagnostics préalables ou en la réalisation de fouilles.

Les opérations de diagnostics sont réalisées, préalablement a I'exécution des travaux de
construction de I'« Ouvrage », sous maitrise d'ouvrage de [Institut National pour la
Recherche Archéologique Préventive (INRAP) ou autre organisme agréé, conformément aux
prescriptions de P'Etat, généralement au moyen de sondages superficiels a la pelle
mécanique dénommés "fenétres de reconnaissance”. Pour les évaluations, les "tranchées"
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seront réalisées en une seule étape et les terres déblayées mises en cordon. La remise en
état interviendra au fur et a mesure de I'avancée du chantier sauf mise en évidence de
vestiges.

En application du code du patrimoine, le « Maitre d'Cuvrage » est tenu de mettre a
disposition de |'opérateur archéologique les terrains constituant I'emprise du diagnostic,
libérés de toutes contraintes d’accés et d’occupation sur les plans pratiques et juridiques.

La mise a disposition des emprises interviendra par le biais d’'une convention d’occupation
temporaire conclue avec [I'exploitant concerné, conformement aux dispositions de
I'article 2.3.

Les fouilles, prescrites par I'Etat sur des sites ponctuels identifiés a l'issue des diagnostics,
sont quant a elles réalisées par I'INRAP qui fait appel a Fopérateur de son choix dans le
cadre d'un appel public & candidatures, tel que défini dans le code du patrimoine.

Le déroulement prévu pour les diagnostics est le suivant .

¢ en phase 1, diagnostic sur une bande correspondant aux « entrées en terre» du
projet dans son niveau d'étude actuel (section courante et rétablissements de
voiries);

e en phase 2, diagnostic sur les emprises complémentaires issues des phases
d'études détaillees, et s’accompagnant d'une concertation locale (autres
rétablissements de voieries, merlons, bassins hydrauliques, voies d'acces et voies
latérales, etc.);

* en phase 3, diagnostic des zones d'installation de chantier, zones d’emprunts ou de
dépdts n'ayant pu étre définies antérieurement.

3.2.1.1. - Réalisation des diagnostics archéologiques

Le «Maitre d'Ouvrage» mandatera des géométres pour reporter les emprises objet de
Parchéologie préventive sur le terrain. Des piquets seront disposés tous les 50 m environ et
de maniére 3 assurer une covisibilité entre 2 piquets successifs. L'implantation en limite de
parcelle agricole et & proximité immédiate d’'un chemin ou d’une route sera privilégiée. Ces
opérations seront effectuées a partir du planning des diagnostics établi par l'opérateur
archéologique.

De son cété, en tant que «Maitre d'Ouvrage» des diagnostics, {'opérateur archéologique est
tenu :
¢ de déposer les déclarations d'intentions de commencement de travaux (D.1.C.T.)
auprés des organismes gestionnaires de réseaux et de se conformer a leurs
prescriptions,
d’assurer la mise en sécurité de ses sites d’intervention,
« de respecter les accés prédéfinis avec I'exploitant et le « Maitre d’'Cuvrage »,
« d’obtenir les autorisations d'interventions sur la voie publique, etc.

Les diagnostics consistent en des sondages superficiels {(en général moins d'un metre de
profondeur) réalisés a la pelle mécanique et dénommés "fenétres de reconnaissance". Le
taux d'ouverture prévu est de 5 & 20 % selon les secteurs.

Ces opérations sont réalisées a 'avancement (ouverture avec dépdt des terres en cordon,
comblement au fur et a mesure sauf mise en évidence de vestiges).
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3.2.1.2 - Restitution des terrains

L'occupation temporaire prendra fin a4 fachévement des travaux de [opérateur
archéologique.

Le «Maitre d'Ouvrage» pourra alors restituer les terrains aux exploitants, & tout moment
opportun dans le délai de validité de l'autorisation d'occupation temporaire.

L’état des lieux aprés travaux sera établi conformément a l'article 2.6 ci-dessus.

Dans le cas de désordres apparaissant ultérieurement sur les terrains non acquis par le
«Maitre d'Ouvrage» et résultant des sondages décrits dans le présent protocole, les
préjudices seront indemnisés suivant les modalités prévues dans "le protocole d'accord sur
les conditions de réparation des dommages de travaux publics”.

3.2.2. - Occupation pour des emprunts de matériaux

Les zones d'emprunt sont définies par I'aptitude du sous-sol & fournir des matériaux de
qualité adaptés a la réalisation de I'«Quvrage».

Les dossiers d'emprunt seront établis conformément a la réglementation sur les carriéres, ils
seront réalisés sous arrété préfectoral d'occupation temporaire méme si les autorisations
d'occupation peuvent étre obtenues a I'amiable.

La notice détailiée concernant les modalités d'étude d'exploitation et de remise en état des
lieux d'emprunt fait l'objet des annexes 4 et 5.

Les principes généraux de cette annexe se rapportent :
« alareconnaissance du site avant travaux en vue des études agro-pédologiques et

hydrauligues,

« 3 lanécessité de compatibilité du projet d'exploitation et de réaménagement du site
d'emprunt avec la vocation agricole des terres restituées aprés travaux,

¢ aux moyens a mettre en ceuvre pour rétablir dans {'ordre initial les differents horizons
de terres bien spécifiées dans les annexes 4 et 5, nécessaires a une remise en
culture correcte.

3.2.3. - Occupation pour des dépdts définitifs
Les zones de dépdts définitifs sont définies conformément & la réglementation en vigueur et
en fonction du mouvement de terre des terrassements, de I'emprise de '«Ouvrage» et des
études d'insertion dans le site (topographique, écoulement des eaux, ...).

Pour les sites de dépots définitifs les consignes sont les mémes que pour les emprunts et les
annexes 4 et 5 s'appliquent également.

3.2.4 - Occupation pour les dépots temporaires

Ce sont des zones occupées pour des stockages temporaires de matériaux
d'approvisionnement, de déblais et de terres de décapage.

Selon le volume du stockage et la nature du sous-sol, plusieurs modes opératoires définis
aux annexes 4 et 5 peuvent étre adoptes.
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3.2.5 - Occupations pour les déviations temporaires

Ce sont des zones occupées pour la réalisation de voies de circulation ou de réseaux
provisoires avant leur rétablissement définitif.

Les différentes phases sont :
( |le décapage soigné des terrains occupés (terre végétale et sous couche humifére),
4 la réalisation des voiries provisoires,
¢ la démolition des voiries provisoires et 'évacuation des matériaux,
€¢la préparation du soubassement par sous-solage dans 2 directions
perpendiculaires,
¢ la remise en place de la sous couche humifére et de la couche de terre végétale.

Les mémes spécifications sont applicables aux pistes de chantier temporaires et hors
emprises ainsi qu'aux aires de stockage et de traitement des matériaux de chaussée. Les
annexes 4 et 5 s'appliquent égaiement.

3.2.6. - Occupation pour des pistes de chantier dans {'emprise de F« Ouvrage »

Ce sont des pistes prévues dans I'emprise de '« Ouvrage » mais qui doivent étre réalisées
de fagon anticipée par occupation avant les prises de possession et les acquisitions
définitives.

Ces pistes ne font pas l'objet de spécifications particuliéres mais dans le cas ou il n'y aurait
pas incorporation dans les emprises, la remise en état devra répondre aux mémes
specifications que les déviations temporaires.

3.3 - Cas particuliers
3.3.1. - Occupation dans les prairies

Lorsqu'une occupation temporaire concerne des prairies paturées, le «Maitre d'Ouvrage» ou
son représentant se chargera de :
tisoler la zone d'occupation par des cldtures provisoires et suffisantes (4 fils ronce
pour les bovins, grillage type ursus pour les ovins),
¢ permettre aux animaux l'accés permanent aux abris, abreuvoirs et a la partie du
paturage non concernée par la zone d'occupation,
¢ permettre a l'exploitant de faire entrer et sortir son bétail sans géne,
« refermer toute cldture immédiatement aprés l'avoir ouverte.

L’isolement d’'une partie de paturage impliquera la reconstitution d'un point d’eau suffisant.

la responsabilité du «Maitre d’Ouvrage», en cas d'accidents occasionnés aux animaux lors
du chantier ou survenant du fait de la divagation de ceux-ci, sera mise en oeuvre sous
réserve que ces faits soient imputables & I'occupation du «Maitre d'Quvrage».

Toute cldture naturelte (haie) ou en grillage endommagée sera reconstruite  l'identique. La
remise en etat pourrait étre effectuée par I'exploitant pour le compte du « Maitre d’'Ouvrage »
apreés accord entre les parties moyennant un prix au métre linéaire a poser et & remanier,
versé aprés réalisation de la cldture ;

- cléture pour bovins et équins 7,50 € par métre linéaire a poser,

- cléture pour ovins et caprins 9,50 € par métre linéaire & poser.
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3.3.2. - Occupation forestiére

Les préjudices particuliers caractérisés et observés des propriétés forestiéres (effets de
lisiére, surplus de superficie réduite, révision du plan d’'aménagement forestier, troubles
divers de gestion, préjudices cynégétiques forestiers...) feront I'objet d'une étude specifique
conformément a 'annexe 8 aprés présentation par les « OPAF » d'un dossier justificatif et si
nécessaire a dire d’expert.

| CHAPITRE 4 - LES INDEMNITES

4.1 - Indemnités aux propriétaires

Dés lors qu'il continue & percevoir le fermage de son locataire, le propriétaire non exploitant
ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct.

Néanmoins, le « Maitre d'Ouvrage » versera une indemnité forfaitaire pour dedommager les
propriétaires de la perte de temps et des frais occasionnés dés lors que ceux-ci auront été
impliqués dans tout ou partie des démarches suivantes : signalement du ou des titulaires des
droits sur le terrain, signalement des drainages connus, étude et signature de la convention
d'occupation temporaire, implication dans I'état des lieux avant travaux et dans l'état des
lieux aprés travaux, négociation spécifique telle que celle d’'une autorisation d'exploiter une
zone d'emprunt de matériaux.

L'indemnité forfaitaire sera de 100 € par propriétaire dont la résidence principale est dans le
département et de 200 € par propriétaire dont la résidence est en dehors du departement et
a plus de 100 km de la parcelle concernée.

Cette indemnité sera actualisée selon les modalités prévues a larticle 4.3.4 du présent
protocole.

Lorsqu'il s’agit d’occupations temporaires dans l'emprise de I'« Ouvrage » (exemple:
occupations pour archéologie), le versement de cette indemnité sera regroupée avec celui
de l'indemnité d’acquisition.

4.1.1 - Indemnités pour des terres agricoles (indemnité de privation de jouissance,
déficit sur récoltes futures, indemnité de reconstitution physico-chimique)

Le propriétaire non-exploitant n'est pas concerné par ces indemnités, dés lors qu'il continue
a encaisser le fermage du locataire.

4.1.2 - Exploitation d'une zone d’emprunt de matériaux
L'autorisation d'exploiter se fait par un contrat de fortage négocié entre le propriétaire et le
«Maitre d'Ouvrage» ou son mandataire. L'annexe 3 rappelle au propriétaire foncier les
principes normalement retenus dans le contrat.

4.1.3 - Dépots définitifs
Si au cours de la période de recours, conformément a l'article 4.3.3 du présent protocole, le

propriétaire se trouvait avec un fermage réduit, une indemnité sera calculée & dire d'expert
désigné d’'un commun accord entre les «OPAF» et le « Maitre d'Ouvrage ».
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4.1.4 - Préjudices particuliers

Si le propriétaire subit un préjudice spécifique, non déja indemnise a I'exploitant, son cas fera
I'objet d'un examen particulier en relation avec le groupe de concertation départemental.

En particulier, pour les bois et foréts, I'indemnité sera fixée a I'amiable ou a défaut a dire
d'expert, choisi d'un commun accord entre les parties, aux frais du « Maitre d’Ouvrage ».

L'indemnisation due au propriétaire et a I'exploitant fera I'objet d'un accord amiable et &
défaut a partir des données du conseil spécialisé agréé par les parties signataires du présent
protocole {notamment le service forestier des Chambres d'Agriculture) aux frais du « Maitre
d'Ouvrage ».

Un exemplaire diment complété, daté et signé des parties sera remis a ['exploitant
immédiatement,

4.2 - Indemnités aux exploitants
4.2,1 - Principe

Les dommages de travaux publics engendrés par les occupations temporaires prévues au
present protocole seront indemnisés en réparation des préjudices pour :

- la perte de récoltes relative aux cultures encore en place,

- l'occupation des terrains nus,

- le déficit sur les récoltes ultérieures,

- la reconstitution physique, chimique et biologique du sol.

4,2.2 - Indemnité pour perte de récolte
En cas de perte de récolte, lindemnité sera déterminée en fonction de époque du

dégéat, et de I'annexe 2 ainsi ,

+ Avant semis: indemnisation des fagons culturales effectuées en fonction du
baréme Entraide du département concerné.et intrants éventuels sur présentation des
factures (annexe 9),

» Aprés le semis : la récolte de la culture constatée est prise en compte dans sa
totalite,

* Pour les cultures pérennes, l'indemnité est due quelle que soit I'époque et sera
définie aprés une étude spécialisée élaborée en collaboration avec les « OPAF »,

* Parcelles en jachére autre qu’industrielle: Prise en charge des frais de
reconstitution a l'initial et indemnisation sur la base d'un tiers du baréme « Prairie »,

» Les plantes sarclées (betteraves, pommes de terre, choux, tabac, cultures
légumiéres...) s'il est constaté que I'agriculteur a été dans l'obligation de créer des
fourrieres le long de Femprise, les surfaces non récoltées seront indemnisées &
hauteur d’'une perte de récolte.

Les cultures spécifiques feront I'objet d'une approche particuliére en lien avec les
« OPAF »,

4.2.3 - Indemnités de privation de jouissance (IPJ)

Une indemnité de privation de jouissance (IPJ) sera versée chaque année culturale définie a
l'article 4.3.1. suivant I'année au cours de laquelie aura lieu 'occupation (cf. annexe 8).
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Il ne sera pas versé d'indemnité de privation de jouissance pour I'année culturale ayant fait
I'objet d'une indemnité pour perte de récolte compléte, comme indiqué au 4.2.2 ci-dessus.

Dans I'hypothése d'une restitution du terrain avant le 1 mars de 'année cuiturale, il sera
versé une demi-indemnité de privation de jouissance.

Les préjudices, entrainés par foccupation temporaire, tels que délaissés, allongements de
parcours, difficultés d'exploitations ou autres seront indemnisés suivant les modalites
prévues au "Protocole d'accord sur les conditions de réparation des dommages de travaux
publics".

Cas particuliers des exploitants de l'emprise bénéficiant _de convention d'occupation
provisoire et précaire sur des parcelles appartenant a la SAFER :

L’IPJ sera comptée sur la surface faisant I'objet d'une occupation temporaire minorée des
surfaces occupées & titre précaire. Sur ces derniéres surfaces, I'exploitant percevra une
indemnité correspondante 4 ensemble des charges suivantes d'aprés les comptes de
bénéfices agricoles forfaitaires départementaux établis par I'administration fiscale :
¢ les aliments du bétail,
les charges sociales,
les impots et taxes,
les soins vétérinaires,
les fournitures diverses (dont l'irrigation),
les fermages,
les primes d'assurance,
I'entretien du cheptel mort.

4.2.3.1 - iIndemnité de privation de jouissance hors emprise de '«Quvrage»

Ces indemnités seront réglées sur la base de lindemnité de privation de jouissance du
baréme figurant & |'annexe 8.

4.2.3.2 - Indemnité de privation de jouissance pour l'archéologie sous emprise

Méme s'il s'agit d'une occupation des futures emprises a acquérir, le « Maitre d’Ouvrage »
versera la méme indemnité de privation de jouissance (IPJ) que celle prévue en cas
d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise (cf. protocole sur les conditions de
réparation des dommages de travaux publics).

Ces indemnités seront réglées sur la base de lindemnité de privation de jouissance dont le
principe de calcul est fixé a 'annexe 6.

4.2.4 - Indemnités pour préjudices exceptionnels

a) Préjudices non couverts par les indemnités visées au 4.2.2 et au4.2.3

Les délaissés devenus incultivables du fait de la délimitation de la zone d'occupation
temporaire seront indemnisés en indemnité de privation de jouissance (cf. annexe 8).

Le « Maitre d'Ouvrage » en assurera néanmoins I'entretien.

b) Indemnités pour pertes des éléments incorporés au sol

Les indemnités seront dues a I'exploitant ou au propriétaire selon celui qui a apporte cet
élément, 'état des lieux a Pentrée de I'exploitant ou le paiement de la facture faisant foi. Ces
indemnités dues au titre des plantations, clétures, aménagements incorporés au sol, cultures
spécialisées, cultures sous contrat et/ou des cultures successives d'une méme année
culturale feront 'objet d'une évaluation particuliére soumise au préalable aux « OPAF »
signataires de la présente convention.
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4.2.5 - Indemnité pour reconstitution et pour déficit sur les récoltes ultérieures

Pour les restitutions de terrain n’ayant pas fait I'objet d’'une étude agro-pédologique, il sera
versé une indemnité de reconstitution de la terre végétale ainsi qu'une indemnité au titre du
déficit sur récoltes futures en compensation du moindre rendement consécutif au mélange
de terre. Ces indemnités sont prévues a 'annexe 7.

En cas de restitutions de terrain occupés pour Parchéologie dans Femprise, il sera versé une
indemnité egale a une demie indemnité de perte de récolte moyenne prévue en annexe 2
versée annuellement pendant une durée maximum de 3 ans.

Pour les occupations ayant fait I'objet d'études agro-pédologiques, les indemnités de
reconstitution de sol et pour déficits sur les récoltes ultérieures seront déterminées par une
etude particuliére.

4.3 - Réglement des indemnités

4.3.1 - Modalités de réglement des indemnités

- Premiére année d’occupation : le réglement intervient dans les 3 mois suivant la
signature de la convention d'occupation temporaire.

- Seconde année et suivantes : le réglement de I'indemnité d'occupation temporaire
intervient avant le 30 juin de l'année culturale en cours. L'année culturale s'étend du
1% octobre au 30 septembre de 'année suivante.

- A la restitution du terrain a I'exploitant agricole, I'indemnité visée a l'article 4.2-5 est
versée dans les 3 mois aprés I'état des lieux de sortie prévu a l'article 2.6 et & Ia
signature du bulletin d’indemnité.

En cas de retard, la somme due portera intérét au taux légal a compter du début du 4*mois.

Si la remise en état des sols s’avére défectueuse et ne permet pas une remise en culture
normale & 'expiration de la période de garantie prévue au § 4.3.3 ci-aprés, I'exploitant pourra
prétendre a une indemnité complémentaire qui sera fixée, a défaut d'accord amiable, et
aprés avis du groupe de concertation visé dans l'introduction, a la suite d’'une expertise.

4.3.2 - Calcul des indemnités

Les indemnités seront calculées par application & la surface occupée (en hectare) de
l'indemnité de base (a I'nectare).

4.3.3 - Période de recours

Aprés restitution des lieux, la période de recours est de 10 ans pour toutes les occupations
temporaires.

Concernant les boisements implantés sur les terrains occupés, la période de recours est de
10 ans a compter de la restitution des lieux, ou de I'état des lieux de sortie.
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4.3.4 - Actualisation

Les indemnités prévues a l'annexe 2 (pertes de récolte), & l'annexe 6 (privation de
jouissance), a Particle 4.1 (indemnités des propriétaires) et a 'annexe 7 (déficit sur récoltes
ultérieures et reconstitution physiques et chimiques du sol) seront réactualisées tous les ans
pour le 1% octobre.

Les autres indemnités seront actualisées chaque année a partir de I'évolution des donnees
suivantes : Indice de Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole (Indice général-
IPAMPA n°1570862) et du SMIC horaire, a concurrence de 50 % du montant de lindemnité
sur I'évolution de chacun de ces deux indices. L'actualisation se fera chague annee au
1% octobre, soit une premiére actualisation au 1 octobre 2010.

Il est précisé que I'indice de référence général IPAMPA est celui du mois de janvier 20009 fixé
a 121,3 (base 100 en 2005) et le SMIC horaire de référence est celui du 1% juillet 2009 fixe a
8,82 €.

L'actualisation des bases se fera automatiquement des connaissance des nhouveaux
barémes et sera transmis par les « OPAF » au « Maitre d’Ouvrage ».

l CHAPITRE 5 — LES RESEAUX AGRICOLES

5.1 -Principes

Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage & prendre toutes dispositions utiles pour maintenir sur le
terrain en cause le bon écoulement des eaux sans perturber les écoulements hydrauliques
et les drainages des terres avoisinantes. Les occupations temporaires ne devront pas
aggraver les écoulements hydrauliques existants notamment les terres occupées devront
recevoir les eaux des versants amont et les restituer & 'aval avec comme débit maximum le
deébit naturel avant travaux.

Un inventaire préalable des réseaux de drainage et d'irrigation est effectué par un bureau
d'études agréé, expert en hydraulique agricole, missionné par le « Maitre d’Ouvrage ».

L'implantation détaillée des sondages et fouilles est déterminée, en concertation avec les
propriétaires et les exploitants, de fagon & limiter leur impact sur ces réseaux ou sur tout
autre équipement spécifique qui pourra, en cas de difficulté, étre repéré avec J'assistance
d'un géométre désigné par I'exploitant et grace & une fouille manuelle si nécessaire.

Une garantie sur une durée de dix ans est prise en charge par le « Maitre d’Ouvrage » et
s'applique 4 l'ensemble des dysfonctionnements éventuels des réseaux de drainage,
d'assainissement ou d'irrigation rétablis ou impactés par 'Ouvrage.

5.2 - Rétablissement des réseaux de drainage et d’assainissement dans les
parcelles occupées

L’ensemble des fossés d'assainissements et réseaux de drainage existants susceptibles
d'étre interceptés doit impérativement étre rétabli par une entreprise spécialisée en drainage
agricole, sauf demande contraire expresse du propriétaire du réseau.

I doit également &tre tenu compte de la présence éventuelle de réseaux dans la
détermination des voies d'accés aux zones de travaux situées au sein de parcelles agricoles.
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En fin de travaux, un quitus de réparation des réseaux est établi conjointement par le
« Maitre d'Ouvrage », I'entreprise de drainage et le propriétaire des drainages. Un plan de
récolement signé par I'entreprise de drainage, le bureau d’études et le « Maitre d'Ouvrage »
est également remis au propriétaire du réseau de drainage et au propriétaire foncier.

La garantie est due par Fentreprise intervenante choisie par les agriculteurs et acceptée par
le «Maitre d'Ouvrage». La garantie débute a la date de restitution des terrains. L'entreprise
intervenante doit justifier de la souscription d'un contrat d'assurance garantissant sa
responsabilité et la remise en état des réseaux sur lesquels elle est intervenue. Cetie
responsabilité court pendant 10 ans a compter de la réception des travaux.

5.3 - Réseaux d'irrigation existants

Dans la mesure du possible, les canalisations enterrées d'irrigation ne sont pas coupées,
sauf en cas d'impossibilité technique qui doit &tre signalée au propriétaire de P'installation et
a la Chambre départementale d'Agriculture par le « Maitre d'Ouvrage » avant toute
intervention.

Dans ce cas exceptionnel :

¢ Le « Maitre d'Ouvrage » prend toute mesure, pour assurer la continuité de
fonctionnement, total ou partiel, du réseau d'irrigation.

o L'exploitant agricole concerné est averti au moins 48 heures a l'avance de la coupure
et des mesures temporaires de réparation envisagées

« En période d'irrigation, sauf dans le cas de cultures spéciales ou une substitution
devra éire mise en place dans tous les cas, la mise hors d'eau ne doit pas excéder
une journée.

Tout dommage constate sur finstallation d'irrigation (par exemple : perte de débit et/ou de
pression) ou sur les cuiltures, consécutif a linterruption de fonctionnement ou a la
modification éventuelle du réseau suite a la réalisation des sondages, donne lieu a
indemnisation spécifique.

] CHAPITRE 6 - MISSIONS D’EXPERTISE

Les missions d'expertise prévues et les interventions des laboratoires spécialisés seront
missionnées par le « Maitre d'Ouvrage » et payées par lui selon ses propres procédures.

Les experts en agro-pédologie seront choisis en accord entre les signataires du présent
protocole.

[ CHAPITRE 7 - LITIGES

7.1 - Procédure de conciliation

En cas de litige, le dossier sera soumis aux signataires du présent protocole dans le cadre
du groupe de concertation.

En cas d’échec de cette conciliation, au bout d'un mois, un expert agricole et foncier prés les

tribunaux sera choisi en accord entre les signataires du présent protocole en vue d’apporter
des éléments complémentaires et de traiter ce litige & 'amiable.
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L’expert aura pour mission’”:
¢« de dire si la parcelle est en état de remise en culture,
« de vérifier l]a bonne application des conditions de remise en culture édictées par la
présente convention,
« de vérifier si les indemnités définies couvrent bien 'ensemble des préjudices subis
par l'exploitant et le propriétaire et sont de nature & compenser tous les dommages.

Les frais d’expertises jugées nécessaires d’un commun accord entre les signataires, les
propriétaires et/ou les exploitants seront pris en charge par le « Maitre d'Ouvrage ».

7.2 - Saisine des tribunaux
A défaut d'accord des parties signataires, et aprés échec de la procédure de conciliation Ci

dessus exposée, les litiges portant sur 'application du présent protocole relevant des
dommages de travaux publics pourront étre portés devant les tribunaux compétents.

I CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

8.1 - Politique agricole commune (PAC)

L’aide compensatoire est comprise dans les indemnités de pertes de récoltes et de privation
de jouissance versées par le « Maitre d'Ouvrage ». !l appartient a l'exploitant de procéder a
toute déclaration rectificative nécessaire au regard de la réglementation applicable.
Néanmoins, si, I'exploitant subissait une modification d’emprise aprés sa déclaration de
surfaces, le « Maitre d’'Ouvrage » s’engage & couvrir l'ensemble des pénalités qui pourrait
étre engendrées par ce préjudice (sur justificatifs).

8.2 - Sauvegarde des intéréts des propriétaires
Si lors de la remise du terrain ou & lissue de la période de recours, la qualite du
réaménagement était de nature a causer au propriétaire un préjudice propre, notamment une

perte de valeur locative, le « Maltre d’Ouvrage » indemniserait le propriétaire, aprés
expertise si besoin.

8.3 - Disposition en cas de litige aprés ia réalisation de '« Ouvrage »
Le « Maitre d'Ouvrage » s’engage 4 faire face aux obligations et paiement des indemnités

résultant de I'application du présent protocole, méme aprés la liquidation des opérations de
construction.
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Pour Réseau Ferré de France

Pierre-Denis COUX
Pour la Chambre d'Agriculture d’'Indre-et-Loire Pour la Chambre d'Agriculture de la Vienne

=

Patrick CINTRAT Jean-Luc MATHIEU

Pour la Chambre d’Agriculture des Deux Sevres  Pour la Chambre d’Agriculture de la Charente

Daniel ROUVREAU lain LEBRET

Pour la Chambre d’Agriculture de la Pour la Chambre d’Agriculture de la Gironde
Charente Maritime

Luc SERVANT /B nard ARTIGUE
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Pour le Syndicat de la propriété privée rurale de  Pour le Syndicat de la propriété privée rurale de
Touraine la Vienne

/'d. 3
v - M

Nicolas VEAUVY Gérard DUCELLIER

Pour le Syndicat de la propriété privée rurale Pour le Syndicat de la propriété privée rural de
des Deux-Sévres la Charente

N O

Alban DE VIREL Frangois MEHAUD
Pour le Syndicat de la propriété rurale de la Pour le Syndicat des propriétaires forestiers
Charente Maritime sylviculteurs de Touraine

J et 11—/
Henri BONNET Pierre DE BEAUMONT
Pour le Syndicat départemental des Pour le Syndicat des propriétaires forestiers
propriétaires forestiers sylviculteurs de la Vienne sylviculteurs des Deux-Sévres
Dominique DE CORTA Brigitte BONNISSEAU
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Pour le Syndicat des propriétaires forestiers
sylviculteurs de la Charente

e
| ] .
/g 1@%%————"
Philippe D'HEMERY

Pour I'Union Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de I'indre et Loire

Alain RAGUIN

Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles des Deux-
Sevres

. Patrice COUTIN

Pour la Fédération Départementale des

Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Charente

Maritime

Frangois AVRARD

Pour le Syndicat des propriétaires forestiers
sylviculteurs de la Charente Maritime

— -

Emmanuel BENOIT DE REY

Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Vienne

Ao

Dominique MARCHAND

Pour I'Union Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de Charente

Vincent MARCHAND

Pour la Fedeération Départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Gironde

Denis LURTON
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ANNEXE 1
ETAT DES LIEUX PREALABLE AUX TRAVAUX

Les états des lieux doivent étre rédigés avec le plus grand soin, avec s'il y a lieu, croquis
joints et référence aux plans parcellaires.

L'état des lieux doit notamment comporter pour les parcelles concernées (parcelle par
parcelle) par la réalisation des travaux :

4 Une définition précise de la zone ou seront réalisés les travaux ainsi que de celle qui
sera utilisée pour le passage des engins et des personnels ainsi que pour les
mancsuvres des machines. Cette détermination géographique devra figurer sur un plan
cadastral porté en annexe de I'état des lieux ;

4 Les noms, prénoms et adresses du propriétaire de la parcelle, de son exploitant et des
différents autres titulaires de droits sur les parcelles concernées par les travaux ;

¢ Le descriptif exact des parcelles concernées par les travaux : parcelles cadastrales (si
absence de concordance, la nature de l'utilisation de la parcelle au moment de I'état
des lieux et dans les 6 mois a venir) ;

€ Les parcelles peuvent avoir plusieurs fonctions (fonction de production, fonction
sociale, fonction environnementale,...). L'état des lieux doit clairement faire apparaitre
la ou les fonctions d'utilisation de la parcelle.

4 Le descriptif de I'état du sol des parcelles concernées par les travaux ;

4 Le descriptif des accés & la zone de travait (voirie existante pour 'accés et sur la zone
de réalisation des travaux) ;

4 Le relevé descriptif de la nature des équipements et aménagements présents sur la
parcelle tels notamment les fossés, les clotures, les bornes, les drainages, les
irrigations, les protections contre le gibier, les aménagements touristiques, (...) ;

4 Le relevé descriptif et la nature de la culture ou des peuplements forestiers en place

tant sur la parcelle ol sont réalisés les travaux que sur les zones neécessaires au
passage et au retournement des engins et des personnes ;
Pour les parcelles en nature de bois et forét, il conviendra de préciser les essences
forestieres présentes, le type d'implantation (plantation, semis, boisement naturel,
futaie, taillis, mélange), 'age des peuplements (peuplement parvenu & maturité ou
non), le comptage, (...) ;

4 A défaut d'un baréme spécifique départemental, il sera mentionné dans I'état des lieux,
les différents types de revenus procurés par la parcelle, par exemple au titre de la
chasse, du tourisme, du ramassage de champignons, de la production de bois {...) ;

€ Le descriptif des travaux en cours ou envisagés par le propriétaire ou I'exploitant qui se
trouveront génés voire reportés du fait des travaux ; tels la réalisation de travaux
d'entretien, d'exploitation, d'améenagements,...

L'ensemble de ces données pouvant étre repris dans le cadre d'un tableau.
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ANNEXE 2

BAREME DES INDEMNITES DE PERTE DE RECOLTE PAR
DEPARTEMENT

INDRE ET LOIRE

Campagne 2009 - 2010

INDEMNITES DE PERTE DE RECOLTE (en euros I'hectare)

CULTURES NON CULTURES CULTURES NON CULTURES
CULTURES IRRIGUEES NON IRRIGUEES NON IRRIGUEES IRRIGUEES
DRAINEES DRAINEES DRAINEES DRAINEES
BLE TENDRE 1116 1333 1270 1371
BLE DUR 1470 1775 1695 1831
ORGES 1159 1385 1321 1426
MAIS 1485 1794 1713 18561
COLZA 1113 1328 1266 1366
TOURNESOL 992 1177 1121 1208
POIS
PROTEAGINEUX 1007 1182 1127 1212
MAIS ENSILAGE 2374 2805 2779 3006
FOURRAGES
ANNUELS 2286 2793 2691 2894
PRAIRIES
ARTIFICIELLES 1721 2086 2013 2159
PRAIRIES
TEMPORAIRES 1508 1820 1758 1882
SURFACES
TOUJOURS EN 1172 1400 1354 1446
HERBE
JACHERE NON
INDUSTRIELLE 726 726 802 802
RECOLTE
MOYENNE 1386 1667 1597 1720

Les modalités particuliéres d'application du baréme perte de récolte seront précisees

dans une notice départementale.
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VIENNE

Campagne 2008- 2009

CULTURES

BLE TENDRE

INDEMNITE DE
PERTE DE
RECOLTE

1196

SEIGLE

POIS NON RRIG

BLE DUR 1446
ESCOURGON ET ORGE D'HIVER 1099
ORGE DE PRINTEMPS 1073
MAIS GRAIN NON IRRIGUE 1320
MAIS GRAIN IRRIGUE 1884
IAVOINE 1194
978

POIS IRRIGUE

1206

COLZA

11563

TOURNESOL _

RARIES NATURELLES

760

JACHERE (DPU)

PRAIRIES ARTIFICIELLES 1080
MAIS FOURRAGE SEC 1917
MAIS FOURRAGE IRRIGUE 760

RECOLTE MOYENNE

1240
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DEUX-SEVRES

Campagne 2009- 2010

CULTURES

INDEMNITE DE
PERTE DE
RECOLTE

BLE TENDRE 1234
BLE DUR 1447
ESCOURGON ET ORGE D’'HIVER 1008
ORGE DE PRINTEMPS 1 008
MAIS GRAIN NON IRRIGUE 1376
MAIS GRAIN IRRIGUE 1858
AVOINE 875

SEIGLE 874

SORGHO e

BOIS NON IRRIGUE

960

POIS IRRIGUE

1296

TABAC BRUN NON lRRiGUE

11 008
TABAC BRUN IRRIGUE 12 264
VIRGINIE 11 900

" 'RA!RIES NATURELLES

882
PRAIRIES TEMPORAIRES 1085
MAIS ENSILAGE 1867
JACHERE 336
RECOLTE MOYENNE 1240
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CHARENTE

Campagne 2008- 2009

CULTURES

INDEMNITE DE
PERTE DE
RECOLTE

BLE DUR 1200
ESCOURGON ET ORGE D'HIVER 994
ORGE DE PRINTEMPS 940
MAIS GRAIN NON IRRIGUE 1225
MAIS GRAIN IRRIGUE 1778
AVOINE-SEIGLE 712
SORGHO 832
P
POIS NON IRRIGUE 715
POIS IRRIGUE 1029
COLZA 1189
943

SOL

MAIS FOURRAGE IRRIGUE

C =RE

PRAIRIES NATURELLES 832

PRAIRIES TEMPORAIRES 1093

LUZERNE 1067

MAIS FOURRAGE SEC 1463
1876

JACHERE -
RECOLTE MOYENNE 540
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CHARENTE-MARITIME

Campagne 2008- 2009
INDEMNITE DE
PERTE DE
CULTURES RECOLTE

oo G

BLE TENDRE 1408
BLE DUR 1731
ESCOURGON ET ORGE D'HIVER 1215
ORGE IRRIGUEE 1485
MAIS GRAIN NON IRRIGUE 1855

ATS GRAIN IRRIGUE
PR Gil
POIS NON IRRIGUE

POIS IRRIGUE

PRAIRIES TEMPORAIRES

RECOLTE MOYENNE
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GIRONDE

Campagne 2008- 2009

CULTURES

BLE TENDRE

INDEMNITE DE
PERTE DE
RECOLTE

MAIS GRAINIRRIGUE _

POIS NON NIRRIGUE

1408
BLE DUR 1731
ESCOURGON ET ORGE D'HIVER 1215
ORGE IRRIGUEE 1485
MAIS GRAIN NON IRRIGUE 1855
2137

1102
POIS IRRIGUE 1307
COLZA 1307

TOURNESOL

PRAIRIESWNATURELLES

050
PRAIRIES TEMPORAIRES 1500
RECOLTE MOYENNE 1240
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ANNEXE 3

PRINCIPES GOUVERNANT LES CONVENTIONS DE FORTAGE

¢ Paiement au propriétaire d'une redevance établie au ms du matériau extrait (hors
découverte)

4 Révision annuelle de cette redevance en fonction de Findice pondéré des prix des
granulats de la région concernée

4 Paiement d'un acompte au jour de la prise de possession des terrains, acompte a
négocier entre le propriétaire et le “Maitre d'Ouvrage”

¢ Réglement trimestriel selon les quantités extraites et avec actualisation de prix

¢ Réglement du solde aprés établissement d'un décompte général et définitif faisant
apparaitre les quantités extraites et les révisions de prix

4 Clause de sauvegarde dans le cas ol le réaménagement serait de nature a causer au
propriétaire un préjudice propre, non indemnisé au profit de I'exploitant au titre des 3
années suivant la remise en état
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CONTRAT DE FORTAGE
Dans le cadre d’un projet d’exploitation de carriére

ENTRE LES SOUSSIGNES

1Y MONSIBUL ...ttt et e e e e et e e e r bbb s et s e s e e st n b e s s anr e e

(B eT3 3] L] - T T SOOI PPPPPTPPRON
En obligeant solidairement et indivisiblement ses héritiers et ayant cause, fussent-ils
mineurs, non émancipés ou autrement incapables,

Désignés ci-aprés le « Propriétaire »

D'une part,
Et
2) RFF, dontle siége social @St A ..o
REPIESENTES PAT MONSIBUT - oorrroerseoooesoessseesssesoses s esesseoeesoes et
Dlment habilité aux fins des présentes,
Désigné ci-aprés « I'Entreprise »

D'autre part,

ARTICLE 1 — DESIGNATION DES PARCELLES

Le « Propriétaire » accorde a « 'Entreprise », pour une durée indiquée a l'article 3, un droit
de fortage exclusif en vue d'extraire des matériaux sur tout ou partie des parcelles lui
appartenant, ci-aprés désignées (ou énumérées sur le tableau joint en annexe au present
contrat) :

Commune Section N° des Contenance Nature des NO'.“
et lieu-dit cadastrale parcelles cultures Explgltant
ha a ca Agricole

Les parcelles visées par le droit de fortage sont teintées sur P'extrait du plan cadastral joint
en annexe au présent contrat.

Le « Propriétaire » déclare d’une part que les parcelles visées par le droit de fortage ne sont
pas grevées de servitude de quel ordre que ce soit et d'autre part que ces parcelles ne font
pas I'objet d'un état d’hypothéque.

ARTICLE 2 — EXPLOITANTS AGRICOLES

Le « Propriétaire » annonce que les parcelles citées a l'article 1 sont exploitées par

Il est convenu que « 'Entreprise » fait sont affaire directement avec I'(les) exploitant(s) pour
le versement des indemnités d’occupation de terrains.
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ARTICLE 3 -~ DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat fait et accepté pour une durée de guinze ans (15 ans) a dater du jour de
la signature des présentes.

Il pourra étre éventuellement prorogé d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 4 — CLAUSES PARTICULIERES

4.1 « L’Entreprise » pourra, soit sous concéder, soit céder en totalité ou partie, les droits
que lui conférent les présentes par confirmation par courrier, a toute personne ou
Société présentant des garanties notoires de solvabilité et de compétence, en restant
garant et responsable solidaire de tout concessionnaire et sous-concessionnaire, tant
en ce qui concerne le paiement des redevances que P'entiére exécution des conditions
des présentes.

4.2 «L'Entreprise » pourra également faire apport des droits résultant des présentes, a
toute Société, existante ou & créer de quelque forme que ce soit, 4 charge pour la
Société apportée de satisfaire exactement aux diverses conditions du présent contrat.

4.3 Enaucun cas, « I'Entreprise » ne pourra prendre en charge :

- les impositions fiscales pouvant étre exigées,
- les frais financiers ou fiscaux résultant d'un titre de propriété ou de location.

4.4 Le « Propriétaire » autorise « 'Entreprise » a créer une piste sur tout ou partie des
parcelles designées a l'article 1 afin d'évacuer les matériaux extraits de la carriére.

ARTICLE 5 — DROIT D’EXTRACTION (fortage)

Le présent contrat est consenti et accepté moyennant un droit d’extraction (fortage) calculé
sur la base du métre cube en place de matériaux, hors terrains de découverte*, au prix de :
..................................................... euros (....... m%.

Ce prix est ferme et non révisable.

Le volume de matériaux pris en compte pour le calcul du fortage sera déterminé par la
methode dite « au profil déblai », c'est-a-dire, résultant d'un levé topographique avant et
aprés exploitation, ce levé est réalisé aprés enlévement des matériaux de découverte et
avant le réaménagement.

* Le terme «terrains de découverte » recouvre I'horizon agricole et les ferrains non
réutilisables.

Avant chaque opération topographique, « FEntreprise » préviendra le « Propriétaire » afin
qu'il puisse assister aux levés topographiques.

Les reglements s’effectueront a I'avancement de 'exploitation.

Le solde définitif sera révisé au plus tard un mois aprés la date d'abandon des travaux
correspondant & la notification d'arrét définitif conformément au décret n°77.1133 du
21 septembre 1977 modifi€ par le décret n°94.484 du 9 juin 1994 et le décret N°96.18 du
5 janvier 1998, aprés établissement d'un métré dressé par « 'Entreprise » déterminant le
volume total de matériaux extraits, lequel sera transmis au « Propriétaire ».

Le Propriétaire pourra procéder, dans les quinze jours qui suivront la réception du métré, aux
vérifications qu'il jugera utiles.
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A l'expiration de ce délai et & défaut de contestation de la part du « Propriétaire », le métré
adressé par « I'Entreprise », sera retenu comme exact et definitif.

ARTICLE 6 — PLAN D’EXPLOITATION

Les travaux seront conduits conformément a la législation et a la réglementation en vigueur
et « lEntreprise » s’engage & suivre les prescriptions découlant de ['Arrété Préfectoral
d'autorisation.

« L'Entreprise » s’engage a notifier lui-méme copie de cette autorisation au « Propriétaire »
avant I'ouverture du chantier.

ARTICLE 7 — RESPONSABILITES

« L'Entreprise » prendra les dispositions nécessaires afin qu'en aucune maniere la
responsabilité civil ou pénale du « Propriétaire » ne soit engagée par suite d'accidents
survenant a des tiers sur les terrains concédés.

« L'Entreprise » fera d’autre part son affaire personnelle de toutes réclamations qui
pourraient &tre faite par des tiers en raison de I'exploitation, et sans recours contre le
« Propriéetaire ».

« L'Entreprise », prendra a sa charge tous les frais et droits auxquels les présentes pourront
donner ouverture et ceux des poursuites auxquelles elles pourraient donner lieu.

La responsabilité civile ou pénale de « I'Entreprise », sera degagée de toute responsabilité
tant vis-a-vis des tiers que du « Propriétaire » dés réception du procés-verbal de récolement
de cessation d’activités et de remise en état délivré par la Préfecture qui vaudra acte de
restitution des terrains au « Propriétaire ».

ARTICLE 8 - REMISE EN ETAT

Lors du dépdt de la déclaration du début d'exploitation, une garantie financiére sera
constituée, garantissant les travaux de remise en état conformément & l'annexe 1 du decret
du 10 février 1998.

En fin d'exploitation, « 'Entreprise », procédera & la remise en état de la carriere suivant les
prescriptions de I'Autorisation Administrative d’exploitation délivrée par le Préfet.

Un quitus de bonne fin des travaux sera signé par les deux parties.

ARTICLE 9 — SONDAGES DE RECONNAISSANCE

Le « Propriétaire » autorise « I'Entreprise » a effectuer des sondages de reconnaissance en
vue de déterminer les caractéristiques des matériaux.

Les dégats éventuels aux cultures seront & la charge de «[Entreprise » et réglés a
I'exploitant selon le baréme de la Chambre d'Agriculture du département concerné.

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE DENONCIATION DU CONTRAT

10.1 Le présent contrat sera dénoncé du plein droit, & ia demande de « I'Entreprise » dans

I'un des cas suivants :
- si « 'Entreprise » n'obtenait pas autorisation de I'exploitation agricole,
- si lautorisation d'exploitation n'était pas accordée a « 'Entreprise »,
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- si le début de l'exploitation de la carriere n'était pas réalisé dans les trois ans a

compter de l'arrété Préfectoral d'autorisation de ia carriére,

- si les caractéristiques des matériaux extraits des parcelles visées a l'article 1 ne

répondaient pas aux spéecifications des Directives ferroviaires ou routiéres,

- 8l « 'Entreprise », n'obtenait pas I'agrément du Maitre d'ceuvre pour l'utilisation des
matériaux,

situes dans les parcelles visées a l'article 1 dans le cadre de la construction de la LGV

SEA,

- si les parcelles visées a l'article 1 ne présentaient pas un avantage a étre utilisées

lors de I'étude du projet définitif dans le cadre de la construction de la LGV SEA.

10.2 Le présent contrat sera également annulé de plein droit, si bon le semble au
« Propriétaire » dans 'un des cas suivants :

- & defaut de paiement d’un seul reglement & son échéance, un mois apreés un simple
commandement & payer ou a s'exécuter demeuré infructueusx,
- liquidation ou reglement judiciaire de « I'Entreprise ».

Dans les deux cas, si le contrat est annulé, « 'Entreprise » devra cesser toute exploitation a
dater du jour de sa notification et libérer les terrains concédés dans un délai de six mois, une
fois réalisés les travaux de remise en état mentionnés a I'article 9.

ARTICLE 11 - INTERRUPTION D’EXPLOITATION

Si dans un cas de force majeure et notamment : un cataclysme, une guerre étrangére ou des
troubles intérieurs entrainant une suspension des travaux d'exploitation, la durée du présent
contrat sera prolongée sans formalité d’'une durée équivalente a celle de la suspension de
ces travaux.

ARTICLE 12 — CONDITIONS PARTICULIERES

I est bien entendu que, dés Finstant oli le présent contrat est signé par le « Propriétaire »
des parcelles du terrain désignées en téte des présentes, « 'Entreprise » fera son affaire
personnelle des indemnités dues a I'exploitant agricole, celui-ci devant en vertu d'un contrat
séparé qui sera signé entre lui et « 'Entreprise », continuer de régler a son propriétaire le
montant de ses fermages et des charges accessoires payables en sus de ces fermages a
leurs dates d’échéances habituelles, en raison de la poursuite dudit bail.

ARTICLE 13 - CONFIDENTIALITE

Le « Propriétaire » consent a garder une discrétion totale concernant le présent contrat établi
entre les deux parties.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRAT

Si les parcelles venaient a changer de propriétaire pendant la durée du présent contrat, les
droits acquis par « I'Entreprise », au travers de la présente, seraient reconduits par le
nouveau propriétaire et réciproquement des obligations de « I'Entreprise » 4 son égard.

ARTICLE 15 — ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES

Pour F'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile des
fieux indigués en premiére page a la désignation des parties.
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ARTICLE 16 — REGLEMENTS DES LITIGES

En cas de litiges, le Tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance.
Faita
Le

En trois exemplaires originaux
Dont u pour 'enregistrement

Porter la mention « Lu et approuver » avant signature

L'ENTREPRISE LE PROPRIETAIRE
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ANNEXE 4

MODALITES TECHNIQUES DE REAMENAGEMENT DES ZONES DE
DEPOTS OU D’EMPRUNTS

PLAN DE L’'ANNEXE

1 — PREAMBULE

2 — OBJECTIFS ET MODALITES TECHNIQUES DES TRAVAUX LIES A DES OCCUPATIONS
TEMPORAIRES

3 — METHODE GENERALE
3.1 - L’état initial
3.1.1 — Etat des lieux topographique et géologique
3.1.2 — La reconnaissance hydrogéologique
3.1.3 — La reconnaissance pédologique

3.1.4 — L'analyse des écoulemenis des eaux superficiefles
3.1.6 — Type d'exploitation agricole

3.2 — Le projet de réaménagement
3.2.1 — Le plan de reaménagement
3.2.2 - Le projet de phasage des travaux
4 — CHRONOLOGIE DES TRAVAUX
4.1 - Le décapage
4.2 — Remise en état du site
4.3 — Ré-abornement cadastral

4.4 — Controle et réception

5 — CAS DES TERRAINS SUR LESQUELS LA NAPPE PHREATIQUE EST PROCHE
6 — CAS DES DEPOTS TEMPORAIRES
7 — CAS DES DEVIATIONS TEMPORAIRES

8 — DIVERS
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1 —~ PREAMBULE

Le protocole occupation temporaire vise les opérations suivantes .
Hors emprise de la LGV SEA .

- les emprunts, les dépéts provisoires et définitifs, les déviations et pistes de
chantiers, les bases, équipements de la LGV SEA et génie civil

Dans les emprises de la LGV SEA

-les pistes de chantiers et les fouilles archéologiques avant prises de possession
définitives
Les occupations temporaires des dépdts concernent généralement des surfaces
importantes. Dans ces cas, des études préalables doivent étre entreprises.
Toutes les occupations temporaires de taille moindre seront étudiges de fagon succincte.

2 —~ OBJECTIFS ET MODALITES TECHNIQUES DES TRAVAUX LIES A DES OCCUPATIONS
TEMPORAIRES

Le « Maitre d'Ouvrage » s‘engage & restituer les terrains aprés remise en état physique,
comparable a son état initial.
La reconstitution du potentiel de production se fera progressivement apres remise en cuiture.

3 — METHODE GENERALE
3.1 — L'état initial
3.1.1 - Etat des lieux topographique
It doit étre constitué :
- d’un lever topographique au 1/1000+de la situation existante
- d’'une étude géologique adaptée
- des sondages profonds réalisés (en cas d’emprunt) pour délimiter le gisement

3.1.2 - La reconnaissance hydrogéologique

Dans le cas des emprunts, la reconnaissance hydrogéologique permet de fixer le niveau des
plus hautes eaux (PHE) décennales pouvant inonder le site une fois que l'extraction des
matériaux aura créé une dépression. Cette donnée va permetire de fixer le niveau minimum
du sol & réaménager en état de culture. Elle permet également de déterminer le type
d'extraction et d’apports éventuels des matériaux de remblais.
Un organisme spécialisé pourra étre chargé :

1/ de recueillir les données des limnigraphes suivis alentour,

2/ de la détermination de l'altitude des PHE décennales si nécessaire, aprés installation et

suivi de piézométre.

3.1.3 - La reconnaissance pédologique
Elle a pour objet de préciser les épaisseurs des différentes couches et sous-couches de
terre.
Un spécialiste des sols missionné si nécessaire par le « Maitre d’Ouvrage », en accord avec
les « OPAF », s'attachera a :
- procéder a des sondages (fosses & la pelle de préférence, ou & la tariére a raison
de 3 a 10 par ha), sur toute I'épaisseur de la découverte
- prélever quelgues échantilions des principaux horizons pour analyse (composition
physique du taux de matiéres organiques, du pH, de la texture et de la structure)
- reporter les résultats sur une carte indiquant les épaisseurs de la découverte de
I'horizon humifére, de Phorizon inférieur et la position des sondages

3.1.4 - Analyse des écoulements des eaux superficielles

Cette analyse va permettre de prévoir le sens des écoulements et d’adapter le projet de
réaménagement aux contraintes recensées.
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Il sera respectivement dressé deux plans au 1/25000: et au 1/1000+: , avec les situations
avant et apres travaux.

3.1.5 - Type d’exploitation agricole
Un releve se rapportera au type d'exploitation agricole a la nature des cultures pratiquées, a
la voirie a reconstituer, et éventuellement au systéme d'irrigation utilisé.

3.2 - Le projet de réaménagement contenu
- le plan final de réaménagement,

- le phasage des travaux,

- le détail des écoulements des saux.

3.2.1 - Le plan de réaménagement comprendra
- la topographie de surface,
- les épaisseurs de recouvrement et la nature des matériaux (en cas de dépdt),
- le dispositif d'assainissement : écoulement par pentes, fosses, etc ..., puis
évacuation,
- le parcellaire agricole reconstitué : avec la voirie d’exploitation, le(s) prise(s)
d'irrigation éventuellement.

3.2.2 - Le projet de phasage des travaux
Il représentera sur une planche les phases successives de I'exploitation et le
réameénagement qui en suit.

Sur cette planche seront reportés :
- les surfaces concernées par l'extraction,
- les bassins de décantation et les dépéts,
- le remblayage éventuel,
- la découverte (les horizons humiféres et la découvert éventuelle)
- le recouvrement,
- les écoulements des eaux a chaque phase si nécessaire.

Le phasage fera ressortir le sens, la cadence d’occupation des lieux, ainsi que les prévisions

de remise en é&tat des lisux.
Le phasage de I'exploitation du site et le réaménagement en terre agricole, qui en découle,
seront detaillés lorsque la surface du site dépasse 3 ha.

4 - CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

4.1 - Le décapage
Le décapage sera réalisé en deux ou trois couches, et ce, en fonction des conclusions de
I'étude agro pédologique.
La terre végétale (horizon humifére supérieur) sera décapée sur 20 3 25 cm selon étude
pédologique, au moyen d'engins & chenilles.
Le travail sera entrepris de préférence par temps sec et sur un terrain ressuyé.
Les terres seront stockées en cordons, modelées et légérement compactées en surface pour
éviter la pénétration de 'eau.
Les dépdts provisoires ne devront pas servir de piste de circulation.
La terre végétale provenant de sites occupés temporairement sera conservée en totalité.
Lorsqu’il s’agit d’emprunt, les matériaux-extraits seront stockés sur un terrain aménagé,
préalablement décapé, ou sur une emprise ultérieurement utilisée pour l'extraction de
matériaux de rembilai.

4.2 - Remise en état du site
L'entreprise responsable de I'exploitation devra respecter les modalités ci-aprés :
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- le fond de fouille doit &tre traité pour collecter et piéger les eaux sans créer de
rétention préjudiciable a la remise en état du site,
- les différentes couches de remblai devront étre sous-solées de la fagon suivante .
- avant-derniére couche de 0,50 m : sous-solage dans le sens de la ligne de plus
grande pente,
- derniére couche de 0,50 m : sous-solage croisé dont l'un dans le sens de la pente.
Les sous-solages se feront impérativement par temps sec et sur terrain ressuye.
La couche finale du soubassement sera nivelée pour permettre un remblai homogéne de la
couche humifére.
La sous-couche de terre végétale sera remise en place sur terrain ressuyé par des engins a
chenilles.
Un sous-solage sera réalisé avant la mise en place e la terre végétale. La terre végeétale sera
rapportée, en terrain ressuyé et régalé par des engins a chenilles. Le niveau final sera celui
prévu au plan de réaménagement.

4.3 - Ré-abornement cadastral
A la restitution des lieux, les parcelles cadastrales qui bénéficiaient d’'un bornage existant
avant occupation, d0ment mentionné a létat des lieux, devront étre ré-abornées
conformément au plan cadastral dans la situation avant travaux.

4.4 - Controle et réception
Le contrdle sera assuré par le groupe de concertation des signataires et portera sur :
- le soubassement avec lever topographique,
- les différentes couches de |'horizon agricole,
- la nature agro pédologique et chimique du sol agricole restitué.
Cette réception pourra se confondre avec I'état des lieux avant restitution.

5 - CAS DES TERRAINS SUR LESQUELS LA NAPPE PHREATIQUE EST PROCHE

Lorsque la nappe est proche, il importe d'éviter linondation réguliere des terrains
réaménagés. L'objectif doit viser & mettre hors d'eau I'horizon humifere supérieur dans toute
son épaisseur,

La référence a prendre en compte sera celle de la remontée décennale de la nappe
phréatique retenue dans I'étude hydrogéologique. La céte de crue décennale constitue en
effet une référence a observer pour fixer I'altitude du réaménagement.

6 - CAS DES DEPOTS TEMPORAIRES
Les dépdts temporaires sont en général de moindres dimensions. Les regles ci-aprés
devront néanmoins étre respectées.

¢ Préalablement A la mise en dépét, les horizons humiféres seront décapés et

stockés en 2 tas séparés, sauf pour les dépdts de terre végétale.

« Aprés enlévement des terres en dépdt, le soubassement sera sous-sol sur 0,75 cm

dans les 2 sens perpendiculaires.

« Les terres de décapages seront remises en place en 2 couches.
Exceptionnellement, dans des terrains le justifiant, un feutre anti-contaminant sera mis en
place.

S'il existe des drainages, ils devront étre maintenus en bon état et leur fonctionnement devra
étre vérifié,

7 - CAS DES DEVIATIONS TEMPORAIRES

Pour la voirie temporaire, le décapage du terrain sera réalisé comme dans les autres cas.

La remise en état des lieux fera Fobjet d'une attention particuliére. Le sous-solage du
soubassement sera profond et croise.

Les matériaux de démolition devront obligatoirement étre évacués dans les dépots définitifs
ou en décharge.

L'apport de la terre végétale se fera dans les conditions de dépoéts temporaires.
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8 — DIVERS

a) Traitement des fonds de fouilles

- passage systématique a la sous-soleuse des fonds de fouille

- apport en remblai d'une couche perméable au contact du fond de fouille si le fond de fouille
est humide et imperméable

- en cas d'excés d’humidité, le fond de fouille doit recevoir une pente en direction de
I'évacuation de I'eau souhaitée avant rembiai de la couche perméable

- assurer une évacuation par drainage si possible

b) Remise en place de la couche arable

La terre végétale sera ramenée sur le site avec précaution.

Le travail se fera avec une pelle hydraulique ou un chargeur a chenilles,

l.e chantier sera organisé de fagon a ne pas rouler sur la terre rapportée avec les véhicules
du chantier.

D'une fagon générale, les emprises occupées seront entretenues pour éviter toute
prolifération de mauvaises herbes et toute stagnation importante d'eau.
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ANNEXE 5

LE REAMENAGEMENT AGRICOLE DES CARRIERES
MEMENTO A L'USAGE DES HOMMES DE CHANTIER

LES PHASES OU REAMENAGEMENT AGRICOLE DE CARRIERE

Ce montage est destiné & expliquer le plus simplement possible aux conducteurs d’engins la
suite logique des opérations & réaliser pour qu’un réaménagement agricole de carriére ait toutes
chances d’'étre parfaitement réussi.

On rappelle les définitions des termes-clés :

.10
ceveoneusos e (T

TERRE VEGETALE

Couche superficielle du sol, travaillée par les instruments de culture (charrue, etc ...). Elle est
riche en humus et la vie biologique est intense. Cette couche vivante doit &tre manipulée avec
respect & la pelle, au chargeur, a la dragline, MAIS JAMAIS AU SCRAPER.

SOUS-COUCHE

C'est la couche intermédiaire entre terre végétale et remblai ou roche mere. Si elle est riche,
tant mieux : les céréales et plantes a systéme racinaire profond y trouveront leur compte.

Elle doit de toute fagon &tre un support meuble et filtrant pour la terre végétale.

C'est dire qu'a son régalage, tout compactage doit étre évité absolument. Donc, le régalage de
la sous-couche se fera exclusivement a la pelle travailtant en rétro.

SOUBASSEMENT

C'est la surface du remblai ou de {a roche mere.

Le surfacage doit étre particulierement soigné si le remblai est imperméable. Ni creux, ni
bosses ; une pente générale d'au moins 5 %, pour poser dessus un réseau de drainage si
nécessaire ; un ripage dans le sens de la plus grande pente pour faciliter le drainage au début.
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REMBLAI (ou ROCHE MERE)

C’est tout ce qui se trouve sous le soubassement.

La stabilité du remblai est & rechercher. On 'obtient en mettant les matériaux les plus grossiers
en fond de fouille, en terminant avec des déblais fins et des terres qui sont compactés par le
passage des camions.

PHE 10 ou NiIVEAU DECENNAL DE PLUS HAUTES EAUX DE LA NAPPE
On s'impose en principe que le soubassement soit établi 50 cm au-dessus de ce niveau
décennal qui nécessite une étude hydrogéologigue correcte pour sa détermination.

ORGANISATION DU CHANTIER
Chaque carriére est un cas particulier, mais on peut respecter quelques regles simples pour
faciliter le travail.

Réglage de la Sous-couche
sur BANDE N°3
o B 8
Z g Z 1
Fé 1: %2 i
R i Apport de la sous-couche
2 2 1
R &
3 3
Y] 2!
\g .g
@ o Rippage du
58 & soubassement
E-c =
Pente de
soubassement

SCHEMA TYPE DE REAMENAGEMENT AGRICOLE DE CARRIERE
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L'amplitude du travail en rétro du bras de la pelle conditionne la largeur des bandes de
réameénagement (le plus souvent : 5 metres).

L'espacement des tas, CENTRE & CENTRE, se calcule aisément quand on a la largeur de la
bande, {'épaisseur de la couche, le volume du camion.

ESPACEMENT = VOLUME DU CAMION
LARGEUR BANDE x EPAISSEUR COUCHE

Exemple :

- Volume du camion =12 m?
- Largeur de bande=5m

- Epaisseur couche = 40 cm

ESPACEMENT =12/ (5 x 0,4) = 6 metres

Pour s’assurer une bonne régularité des régalages, un piquetage en maille carrée de 30 x 30 m
avec des piquets marqués des épaisseurs de réaménagement (sous-couche + terre végetale)
est indispensable. Ce travail est réalisé par le topographe du chantier en méme temps que le
réglage de la pente de soubassement.

Les bandes de réaménagement doivent étre les plus longues possibles pour faciliter le travail du
bouteur-rippeur. Tracé en « L » de preférence.

Le ripage du soubassement doit étre fait dans le sens de la plus grande pente, ou assez proche.
AUCUN ENGIN SUR PNEUS (et méme sur chenille si le remblai est instable) NE DOIT
CIRCULER SUR UN SOUBASSEMENT RIPPE.

.. d'olr la séquence logique du réaménagement agricole figurée dans les pages qui suivent...
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1. Rippage de la premiére bande, dans le sens de la pente

2 Les camions disposent les tas de sous-couche sur la premiére bande, sans rouler sur la partie
rippée.
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3. La pelle travaillant en poussée puis en rétro étale la sous-couche, I'épaisseur devant étre
conforme a l'indication des piquets

4. Les camions apportent la terre végétale en la déposant sur la sous-couche.
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5. La pelle étale |a terre végétale sur la premiére bande, ie bouteur pouvant fignoler le réglage
(mais attention au compactage par les chenilles)

6. Fin du réglage de la terre végétale sur la premiére bande. Le bouteur commence le rippage
de la deuxi@éme bande. Et on recommence 2 la vue 1.
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ANNEXE 6

BAREME DES INDEMNITES DE PRIVATION DE JOUISSANCE
PAR DEPARTEMENT

Campagne 2009- 2010

Département mdem"ji;igi g': ic\:!:tion de
Indre et Loire 972 €
Vienne 1051€
Deux-Sévres 1124 €
Charente 1(3837€)
Charente-Maritime 983 €
Gironde 11385€

NB  les indemnités de privation de jouissance pour le département de la Charente
n'ont pu étre calculées pour I'année 2008 faute de transmission des données par
France Domaines pour les comptes de l'administration au titre des Beénéfices
Agricoles Forfaitaires.
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ANNEXE 7

INDEMNITES DE RECONSTITUTION DES SOLS
ET DE DEFICIT SUR LES RECOLTES SUIVANTES

Campagne 2009- 2010

1 — Déficit sur les récoltes suivantes :

=+ 1240 €/ha

2 — Frais de reconstitution du sol :

= 840 €/ha
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ANNEXE 8
SURFACES FORESTIERES

Toutes les clauses du protocole approuvé par les Chambres d'Agriculture, les
propriétaires fonciers privés, les exploitants agricoles, seront applicables aux
propriétaires forestiers pour ce qui pourrait les concerner.

1 - Information des propriétaires forestiers

Les propriétaires forestiers seront informés, par un courrier individuel, des conditions
dans lesquelles seront visitées et estimées les valeurs des bois situés sur les
parcelles concernées par les opérations d’archéologie préventive. Cette information,
financée par RFF, sera rédigée conjointement par les représentants des propriétaires
forestiers et les responsables de RFF en charge du dossier,

2 - Estimations

L'estimation de la valeur des bois sera réalisée par des experts indépendants
mandatés par RFF. Les propriétaires auront connaissance des dates de passage des
experts en prenant contact avec la mairie de la commune de situation de leur
propriété et ceci dés réception du courrier cité ci-dessus. La mairie devra étre
informée huit jours & l'avance de la date de l'intervention.

Tous les bois d'un diamétre supérieur & 20 cm a 1,30 m du sol seront marqués et
individualisés. La valeur sera déterminée comme il est d'usage en tenant compte de
l'age, de la qualité des peuplements et des essences rencontrées au vu des cours
des bois sur pied des trois derniéres années. On ne tiendra pas compte des effets
produits sur les cours des bois par les tempétes et catastrophes naturelles.

Dans I'hypothése oll les bois ne sont pas arrivés a maturité, 'estimation théorique de
la valeur d’avenir se fera a l'aide du taux interne de rentabilité sur la base de la
méthode du prix de revient ou de la valeur d'attente. L'expert détaillera les élements
qui fondent son calcul. Il veillera particulierement au caractére réaliste de ses
hypothéses de production. La récolte finale escomptée, la durée de révolution des
peuplements, les prix unitaires tiendront compte du risque qui pése toujours sur la
croissance des peuplements forestiers. Il donnera une valeur d’avenir a une
régénération naturelle ou artificielle & la seule condition qu'elle puisse assurer le
renouvellement du peuplement. Il tiendra particuliérement compte du fait que le
risque est d’autant plus élevé que les peuplements sont jeunes.

3 - Indemnité pour effet de lisiére

De plus il sera tenu compte de l'effet de lisiére calculée comme suit: L'indemnité sera
de 10 % de la valeur vénale du peuplement sur une surface correspondant a une
bande de part et d'autre de 'emprise dont la largeur est égale a la hauteur moyenne
du peuplement. Cette indemnité sera due pour des peuplements de plus de 10 m de
hauteur moyenne et qui ne supportent pas actuellement un trouble de méme nature
que celui quengendre le projet LGV (lande forestiére, peuplement sinistré par la
tempéte de 1999).
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Dés lors gu'une estimation dépassera 500 Euros, le propriétaire sera contacté par
notre opérateur foncier et une rencontre avec l'expert pourrait avoir lieu a la
demande du propriétaire pour confirmer ou contester cette valeur.

4 - Indemnité de remploi

La valeur des bois qui deviendront la propriété de RFF aprés I'estimation acceptée
ou la valeur d'expropriation de ce méme bois rentreront dans le calcul de l'indemnité
de remploi calculée lors de l'acquisition du fonds.

5 - Indemnité pour perte de revenu cynégétique

Si I'emprise concerne des territoires de chasse pour lesquelles les propriétaires
pergoivent une indemnité d'apport ou des revenus de location, cette perte de surface,
la rupture du territoire ainsi que tout autre dommage (cldture, matériel) donnera droit
a indemnité pour la réparation du préjudice qui sera calculée a dire d'expert forestier
agreeé par RFF sur la base de tout document qui sera fourni.

Toutefois une indemnité, en cas d'aménagements spécifiques par exemple, pourra
étre versée pour tous les territoires de chasse.

6 - Indemnité pour trouble d’aménagement de la forét

Ce préjudice n'est indemnisé qu’en cas de trouble réel et important. Pour les foréts
disposant d’'un document de gestion durable, les frais de refonte de la cartographie
et de création d’'un nouveau document seront, si nécessaire, indemnisés aux frais
reels.

7-- Paiement

Le paiement des bois et autres indemnités interviendra dans les 60 jours suivant
l'accord des parties.
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BAREME DES TRAVAUX A FACON « ENTRAIDE » 2009

ANNEXE 9

Baréme pour Pindre et Loire

Tracteurs 4 roues mofrices

Durées entretien,
d'utilisation réparation et
Puissance - IS0 prix neuf annuglle pneumatique carburani charges fixes Colt total
hian €/h €/n €h €N
Catégorie A : Boite semi-powershift, inverseur sous charge et relevage électronique de série
76 3 85 ¢h 30000 € 500 2.08 3.08 6.8 120
80 ¢ch 700 5.9 11.1
86 495 ch 43300 € 500 2.31 347 78 13.4
90 ¢ch 700 6.5 12,3
96 a 105 ch 45 500 € 500 257 3.85 8.0 14.4
100 700 69 13.3
Catégorie B = Catégorie A + suspension du pont avant de série
96 4105 ch 51006 € 500 2.57 3.85 8.9 16.4
100 700 7.7 14.1
106 & 115 ¢h 55800 € 500 3.06 4.24 a8 171
110 ch 700 8.4 15.7
116 2125 ch 57 200 € 500 3.08 482 10.0 7.7
120 ch 700 8.6 16.4
Catégorle C = Catégorie B + relevage porte masses de série
126 3 140 ch 63700 € £00 327 5.01 11.2 18.4
130 ch 700 9.6 17.8
141 2 160 ch 73100 € 500 3.73 8.25 12,8 248
150 ¢h 700 11.1 23.0
161 & 180 ch 82800 € 500 417 9.35 14.5 28.0
170 ch 700 12.5 26.0
180 a 200 ch 85 400 € 500 4.44 10.45 15.0 29.9
180 ch 700 12.9 27.8
Catégorle D = Catégorle C + relevage avant pour charrue & simifaire + boite automatisée de série
180 a 200 ch 92 400 € 500 4,44 10.45 16,2 A
180 ch 700 4.0 28.9
200 & 220 ch 101 300 € 500 4.44 11.56 i7.8 33.7
210 ch 760 183 .3
220 4 240 ch 111000 € 560 5.34 12.65 i8.5 7.4
230 ch 700 16.8 34.8
240 4 260 ¢h 120 500 € 500 5.68 13.75 211 40.5
250 ch 700 18.2 37.6
2704 290 ch 135000 € 500 568 15.40 237 44.7
280 ch 706 20.4 41.5
Tracteurs 2 roues motrices
Durées entretien,
d'utilisation | réparation et
Puissance - IS0 prix neuf annueile pneumatique carburant charges fixes Colt total
hfan €h €/h €h &h
Tracteurs standards 2 RM
56 265 ch 22000 € 500 1.38 1.98 38 7.2
€0 ch 700 3.3 6.7
66275 ch 26100 € 500 1.48 2.31 4.6 8.3
70 ch 700 3.9 7.7
76 2485 ch 30 000€ 500 1.48 2.64 53 9.4
80 ch 700 4.5 8.7
86 495 ch 34800 € 500 1.66 297 6.1 10.7
90 ch 700 5.3 8.9
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Tracteurs spécialisés

Durées entretien,
d'udilisation réparation et
Puissance - iSO prix neuf annuelle prieumatique carburant charges fixes { Co(t total
hian €h €/h €lh &h
Tracteurs Spécialisés Vigne & Verger 2 roues motrices
56 4 65 ch 20800 € 500 1.42 .98 36 7.0
60 ch 700 3.1 6.5
66 &4 75 ch 23900¢€ 500 1.52 2.31 4.2 8.0
70 ch 700 3.6 7.4
76485 ch 26 000 € 560 1.52 2.64 4.6 8.7
80 ch 700 3.9 8.1
Tracteurs Viticoles 4 roues molrices
46 & 55 ch 23900 € 500 1.34 1.93 42 7.5
50 ch 700 3.6 6.9
56 4 65 ch 26000 € 500 1.39 2.31 4.6 8.3
60 ch 700 3.8 7.6
66 475 ch 28100 € 500 1.31 2.70 4.9 8.9
76 ch 700 4.2 8.3
Nouveauté 2009
76 4 85 ¢h 29500 € 500 1.52 3.08 5.2 9.8
80ch 700 4.5 9.1
Nouveauté 2009
864 95c¢ch 31200 € 500 1.62 3.47 5.5 10.5
a0 ¢h 700 4.7 9.7
Tracteurs Arboricoles 4 roues molrices
56 a65¢ch 27 000 € 500 139 2.31 4.7 8.4
60 ch 700 4.1 7.8
66 4 75ch 29 500 € 500 1.3 2,70 52 9.2
70 ch 700 4.5 8.5
76 4 B5¢ch 31000 € 500 1.52 3.08 5.4 10.0
80 ch 700 4.7 9.3
Nouveauté 2009
86 4 95 ¢ch 34000€ 500 1.52 3.47 6.0 10.9
90 ch 700 5.1 10.4
Tracteurs enjambeurs
903 410ch 78000 € 500 2,25 3.85 13.7 19.8
100 ch 700 i1.8 17.9
Cheniflards
Durées entretien,
d'utifisation réparation et
Puissance - 150 prix neuf annuelte chenille carburamt | charges fixes | Coli lolal
h/an €/h €0
70490 ¢ch 32200 € 500 3.77 3.08 56 12,6
80 ch 700 4.9 11.7
QUAD 4x4
Durées entretien,
d'utilisation réparation et
Genre prix neuf annuelle pneumatigue carburant charges fixes Coliit {olal
hlan €lh €h
300 ¢cc 5950 € 100 3.08 3.91 8.1 13.1
25 - 30 cv 200 3.1 10.1
400 cc 10500 € 160 3.38 4.47 10.8 18.6
30-35¢6v 200 5.4 13.2
500 cc 11800 € 100 3.50 5.10 12.2 20.8
40 - 45 ov 200 6.1 14.7
Puissance 2 litre indicatif {trés variable entre constructeurs})
Si homologation routiére ajouter + 1 500 €
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Pulvérisateurs

Pulvérisateurs pour cultures basses : amon 15 % sur 10 ans

Machine Prix Surface Chargas fixes Répar | Colt total Pearf, Codt totai
neuf € | annuetle (ha) €/an €1ha €/ha €iha halh €/h
Parté 600 | 6460 € 100 583 5.8 05 8.3 age 19.0
rampe 12 m P constante 150 583 3.8 0.5 4.4 340 13.2
Porté 10001 11880 € 200 1268 6.3 08 7.0 4.00 228
rampe 12-16 m, DPM, équipé 400 1288 3.2 06 3.8 400 15,2
Porté 1200 | DPM -rampe 18 4 21 16370 € 400 1747 4.4 08 5.0 5.00 24.9
DPM, repliage hydraulique 800 1747 2.2 06 28 560 14.0
Porté 1200 | - rampe 24 m DPAE 21400 € 400 2284 57 08 6.5 800 8.2
, repliage hydraulique B80G 2284 2.9 0.8 3.7 6.00 2214
Porté 1560 | - rampa 24 m DPAE 24230 € 400 2592 8.5 433 7.3 8,00 43.8
, repliage hydraulique 800 2592 3.2 0.8 4.9 8.00 24.4
tPortd 16001 - rampe 28 m DPAE 32000€ 400G 3415 85 0.8 9.4 600 66.2
, repllage hydraulique BOO 3415 4.3 0.8 6.1 600 0.5
Tralnd 2500 I - ramps 24 m DPAE 28350 € 600 3026 50 09 6.0 800 41.8
entrd de gammo 1000 3026 3.0 0.9 4.0 800 31.6
Frainé 25001 39690 € 60C 4225 7.0 09 8.0 840 63.8
rampe 24 rm DPAE, tout dgulpd 1060 4225 4,2 0.9 5.2 800 41,2
Trainé 32001 45 370 € 90¢ 4842 5.4 0.9 8.3 10.0G 63,1
DPAE 28 m 1400 4842 3.5 0.9 4.4 10.00 43.9
Traind 4000 1§ 61310€ 1 400 6544 47 69 [X] 12.00 67.2
rampa ALU 32 & 36 m DPAE, 2 500 6 544 26 0.9 3.5 12.00 42.6
Tralné 52001 80000€ 1400 8538 B.1 0.9 7.0 15.00 105.4
rampa AL.U 36 m DPAE, 2 500 8538 3.4 0.9 4.3 15.00 65.2
Pulvérisateurs Vigne et Verger ; amort 16 % sur 10 ans
Pulvé & Jet Porté 1700 € 40 181 4.5 0.2 4.7 070 332
Cuve 300 1 rampe pour vigne B0 181 23 0.2 26 070 17
120 181 1.5 0.2 1.7 070 12
Pulvé & Jet Projeté 2150 € 50 229 48 0.3 48 1.40 6.8
cuve 600 | rampe pour varger 100 229 23 0.3 28 1.40 36
156G 229 1.5 0.3 1.8 1.40 2.5
Puivé & Jet Porté T000€ 100 747 1.5 11 8.6 0.50 43
Cuve 500 | déblt 80 Hmn 160 747 50 1.1 6.1 0.50 30
200 747 a7 1.1 4.8 0.50 2.4
Pulvé & Jot Porté traind 11 800 € 150 1258 8.4 1.2 9.8 080 58
Cuve 10001 200 1259 83 1.2 7.6 080 4.5
250 1259 50 1.2 6.2 0.60 37
Pulvé & Jet Porté tralné 13800€ 200 1484 7.4 1.3 8.7 C.70 6.1
Cuve 1 5001 250 1484 58 1.3 7.2 0.7¢ 5.1
300 1484 4.9 1.3 8.2 0.70 4.4
Putvé Pneu Trainé T000€ 100 747 15 1.0 8.6 1,10 X
Cuve 600 |, rampe vigne 150 747 540 1.0 6.0 1.10 8.6
débit €0 imn et §00 m3ih 200 747 a7 1.0 4.7 110 5.2
Pulvé Pneu Trainé 11800€ 150 1259 8.4 1.0 9.4 1.20 113
Cuve 1 000 | rampe pour verger 200 1259 83 1.0 13 1.20 8.8
2580 1259 5.0 1.0 6.0 1.20 12
Pulivé Preu Trainé 21400 € 300 2284 1.6 11 87 1.40 122
Cuve 2 000 | rampe pour verger 400 2284 57 1.1 6.8 1.40 9.5
500 2284 4.6 1.1 5.7 1.40 7.8
Panneaux récupérateurs, poudreuse, rampe désherbage, : amort15% sur10 ans
l_ Wachine Prix Surface Chargas fixes Répar | Codt total Pef. Coft total
neuf € | annualle (ha) €/an €/ha €/ha €/ha hath €lh
Panneaux récupérateurs G000 € 30 840 213 02 21.6 1.00 216
2 rangs complets inox 60 640 10.7 0.2 10.8 1.00 10.8
Poudreuse 4400¢€ 30 470 87 ¢ 168 1.50 238
200 4 660 lltras 60 470 7.8 0.1 7.9 1.50 11.9
Rampe de désherbage J100€ 30 331 1.0 0.2 1.2 1.00 1.2
2 rangs complels 60 331 5.5 (.2 57 1.00 6.7
Pulvérisateurs Automoteurs : amort 20 % sur 7 ans
Pulvérisateurs a essieux suspendus ou "pulvérisateur rapide”
Peix Charges fixe Colt€ [ ha| Coit total Codt total
La machlne et ses dquipements de Votu_lrne de €§I an Chlargas Frais fonct €/ha | Performanc €/h
travail annuei fixes
récolte ha/an €1ha + e Hah
Entratien
140 ch 16-18 hi -2 RM rampe 24 m 104 700 € 1 500 15 231 10.2 1.35 1.6 20 230.0
Volume / ha = 40| 2 500 6.1 74 148.7
170 ¢ch 26 hi -4 RM rampe 28 m 115800 € 2000 16 845 84 1.53 10.0 20 199.0
Volume i ha = 801 300G 58 7.1 142.8
Pulvérisateurs suspendus de "Grande Capacité" de cuve & de rampe
170 ch, 4RM 132200 € 2 000 9.8 1.53 1.1 20 2228
35 hi, 28-32 m Volume /ha = 1201 3 000 49 232 6.4 7.9 168.8
200 ch, 4 RM 164 300 € 3000 7.5 1.56 9,0 22 198,98
44 hi, 36 m Volume /ha= 1201 4 000 22 447 5.6 7.2 167.8
homotogation 40 km/h : + 5000 €
{*) altention pedormance & réduire pour épandage d'engrais liquide
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Effluents d'Elevages

Tonnes a lisier : amort 15 % sur 7 ans -La performance varle en fonction de plusieurs paramétres

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt total Per. Coit total

neuf € | voyages/an €/an € [ voy. €/ voy. €/ voy. voy. [ h €/h
Tonne a lister 11000 € 200 1407 7.0 0.9 7.9 2.00 15.9
6 m3 1 essieu 300 1407 4.7 0.8 5.6 2.00 1.2
Tonne a lisier 14700 € 300 1881 6.3 1.1 7.4 2.00 14,7
3 m3 1 assleu 500 1861 3.8 1.1 4.9 2.00 9.7
Tonne a lisier 10 - 11 m3 bras + 23100 € 400 2955 7.4 1.2 8.6 2.00 17.2
pneus basse pression 441 2955 4.9 1.2 6.1 2.60 123
Tonne avec essieu sulveur 28400 € 400 3762 9.4 1.5 10.9 2.00 21.8
12 - 13 m3 bras + pneus larges 600 3762 6.3 1.5 7.8 2.00 15.6
Tonne avec esskeu sulveur 41000€ 500 5248 10.5 1.5 120 2.00 24,0
16 - 16 m3 bras + pneus larges 700 5246 7.5 1.5 9.0 2.00 18.¢
Tonne avec essleu sulveur 46700 € 500 5975 11.9 1.5 13.4 2.00 26.9
18 - 20 m3 bras + pheus larges 700 5975 8.5 1.5 10.0 2.00 20.1
Equipements arriére de la fonne a lisier : amort 16 % sur7 ans

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar Codt total

neuf € | voyages/an €/an €/ voy, €/ voy. €1 voy.
Rampe de 12m 8400 € 500 1075 21 0.3 2.4
a buses 600 1075 1.8 0.3 2.1
Rampede 3m 10 000 360 1279 4.26 0.30 4.56
4 enfouisseurs/iLabour 560 1279 2.56 0.30 2.86
Rampe de 4 m 14000 € 300 1791 6.0 0.9 6.9
4 enfoulsseursisol meuble 500 1791 3.6 0.9 4.5
Rampe de 4 m 18 700 € 360 2393 8.0 15 9.5
a enfoulsseursiprairie 500 2393 4.8 1.5 6.3
Rampe de 12 m 4 pendilfards 18400 € 500 2354 4.7 0.3 5.0
broyeur arriére intégré 700 2 3%4 3.4 0.3 3.7

Si rajout d'un broyeur seul : + 3500 €

Epa ndeurs de fumier : amort 15 % sur7 ans - La performance varle en fonction de plusieurs paramétres

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Godt total Perf. Cot total
neuf€ | voyages/an €/an €/ voy. €/ voy. €/ voy, voy./h €lh
Hérissons Horlzontaux 11600 € 200 1471 7.4 06 8.0 2.00 15.9
6t:8m3 1 essleu 400 1471 3.7 0.6 4.3 2.00 8.6
Hérissons Horizontaux 44000 € aoo 1791 6.0 0.7 6.7 2,00 13.3
748¢t:10m3 1 essisu 500 1791 3.8 0.7 4.3 2.00 8.6
Hérissons Hortzontaux 16 500 € 300 2111 7.0 0.7 7.7 2.00 16.5
10t:12m3 1 essleu 500 2111 4.2 0.7 4.9 2.00 9.8
Avec table d'Epandage 27300 € 300 3493 116 1.2 12.8 3.00 38.5
10T 1 essiey 500 3493 7.0 1.2 8.2 3.00 24.6
Avec table d'Epandage 31 000 500 3966 7.93 1.20 9.13 3.60 27.40
12 - 13 T et tombereau 800 3966 4.96 1,20 6.16 3.00 18.47
Epandeur 8 t 2 hérissons 22000 € 400 2815 7.0 0.8 7.8 3.00 23.5
verticaux 1 essleu grandes roues 600 2815 47 0.8 5.5 3.00 16.6
Epandeur 10 ¢ - 2 hérissons 27 300 € 400 3493 8.7 0.8 9.5 3.00 28.8
verticaux 1 essieu grandes roues 500 3493 5.8 08 6.6 3.00 19.9
Epandeur 1223 14t 33800€ 400 4324 108 0.8 11.6 3.00 34.8
2 hérissons verticaux 2 essieux 600 4 324 7.2 0.8 8.0 3.00 24,0

Retourneurs / Composteurs de Fumier : amort 15 % sur7 ans

m3 de fumier frais passé 2 fols

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar Coat total Perf. Coot total
neuf € m3/an €/an €/m3 €/m3 €/m3 m3/h €lh
RETOURNEUR de fumier 44000 € 15 0G0 5630 0.4 0.1 0.5 450 214
4m 22 000 58630 0.3 0.t 0.4 450 160
30 000 5630 0.2 0.1 0.3 459 129
Brasseurs / Mixeurs de Lisier : amort 25 % sur 5 ans
Prix Nombre Charges fixes Répar Codt total
Machine neuf € h/an €/an €/h €/h €h
Brasseur / Mixer 3600 € 40 837 15.9 5.0 20.9
bras 5 m de long relevage 3 points 60 637 10.6 5.0 166
Brasseur / Mixer 4600€ 40 837 20,9 5.0 28,9
bras 7 m de long relevage 3 points 60 837 13.9 5.0 18.9
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Distributeurs d' engrais minéraux

Distributeurs d'engrais par projection : amort 15% sur 10 ans

Maching Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt total Perf. Coiit total
neuf € hatan €/an €/ha €/ha €lha ha/h £lh
Distributeur électrigue 140 € 100 79 0.8 0.1 0.9 2.00 1.8
100 { menodisque 150 79 0.5 0.1 0.6 2.00 1.3
Cuve 600 A 800 litres 1450 € 70 155 2.2 0.2 2.6 3.00 7.4
monodisque porté 150 155 1.0 0.2 1.3 3.00 3.8
Cuve 10 442 hi 3300€ 100 352 35 0.2 2.8 3.00 11.3
blidisgues 16 418 m 200 352 1.8 0.2 240 3.00 6.0
Cuve 12 4 18 hl porté 4600 € 150 491 3.3 0.2 3.6 500 17.6
bidisgues 12 4 28 m 300 491 1.6 0.2 1.9 5.00 9.4
Cuve 26 hi porté 7050€ 400 752 1.9 0.2 21 10.00 24,2
bidisques 24 4 36 m 800 752 0.9 0.2 1.2 10.00 11.8
Cuve 28 hl porté G700 € 400 1035 26 0.2 2.8 10.00 28.3
DPAE 24 336 m 800 1035 1.3 0.2 1.6 10.00 15,3
Cuve 30 hl porté 15000 € 500 1 601 32 0.3 3.6 10.06 34.6
DPAE 24 4 36 m Pasée 1000 1 607 1.6 0.3 1.9 14,06 18.6
Traind 6 a8 T 21 600€ 500 2295 4.6 0.4 5.0 1000 50.0
bidisques 24 4 36 m 1600 2295 23 0.4 2.7 10.00 27.0
Distributeurs d'engrais par voie pneumatigue . amort 15% sur 10 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt total Parf. Coit totat
neuf € ha/an €/an €/ha €/ha €/ha haih €/h
Pneumatique porté 7900€ 150 843 58 3.1 8.7 8.00 62.3
10hl 12 m 225 843 37 31 6.8 6.00 41,1
360 843 2.8 31 5.9 8.00 36.6
Moissonneuses Batteuses
Mois - Bat avec coupe Céréales + hache paille, 2 RM : amort 15 ans 10 %
si coupe avancée colza ou tournesol ou pois + 156 % / ha, si mais avec becs cueilleurs + 35 % / ha
Prix Colt€/ ha
La machine et ses équipements de VD"."“E da Charges Chgrges . Carburant €1ha  Performance €ih
récolte travall annue! fixes €an fixe Entrotien/ré €Ha nalh
halan €/ha paration 3
ME < 110 ¢h doccasion 45200 € 50 76.0 175 108 104.3 0.80 834
4 secoueurs coupe < 370 cm 100 3802 € 8.0 65.4 521
MB 130 4 170 ch d'occasion- 6 73100 € 100 615 187 118 9.0 1.00 89.0
secoueurs coupe de 3,7 & 4,06 m 150 6 149 € 41,0 68.5 68.5
MB 170 2 150 ch - 6 sec, et BY 114000 € 130 73.8 118 10.4 95.2 1.33 126.6
méca coupe 4,06 4 4,60 m 200 0 589 € 41.9 69.4 923
MB 180 4 210 ch, 5 sec. Et BY 140 000 € 150 78.5 116 10.3 99.8 1.50 149.7
hydro cotipe de 4,60 3 5,20 m 250 11776 € 471 68.4 1026
MB 210 & 230 ch - 6 sec et BV 165 000 € 200 8.4 11.5] _ 10.0 90.4 1.70 163.5
hydro coupe 4,80 4 6,6 m 300 13879 € 46.5 67.2 114.3
MB 230 & 260 chv- 6 sec, BV hyd, 180000 € 200 75.7 115 105 97.2 1.80 174.9
coupe de 5,6 2 6,6 m +chariot 300 i5 141 € 50,5 72.0 129.6
MB 270 & 320 ch* § sec, BV hyd, 185 000 € 300 51.9 115 99 72,7 2.30 167.3
coupe de 5,6 4 6,6 m + charlot 400 15 562 € 38.9 59.8 137.6
MB > 320 ch 207000€ 400 43.5 11.3] 3.6 64,2 2.80 179.6
6 ou 8 secoueurs 450 38.7 £9.3 166.1
coupe > a7 m 500 34.8 17 412 € 56.4 166.3
MB 300 A 360 ch 230000 € 400 48.4 13.3] 8.2 6§9.5 3.30 229.5
Non ¢onvantionnalie 500 38.7 59.9 197.6
Coupe > 7 m 600 322 19 347 € 63.4 176.3
MB > 420 ch 275000 € 500 46.3 132 8.5 §7.8 3.80 267.6
Non conventlonnelis 600 38.8 60.1 228.2
Coupe > 3 m 700 33.0 23132€ 54.6 207.3
* broyeur et éparpilleur inclus
Protocole d'accord relatif aux occupations temporaires — octobre 2009 58



Matériels de fenaison

Faucheuses Rotatives :

amort 16% sur 7 ans

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Colt total Perf. Colt total
neuf € ha/an €/an €/ha €/ha €/ha halh €/h
Rotatlve 1,65 m J300€ 30 422 4.1 2.1 16.2 0.80 12.9
4 disques 50 422 8.4 2.1 10.5 0.80 8.4
Rotative 2 m 6000 € 50 640 128 2.1 14,8 1.20 17.9
b disques 80 840 8.0 2.1 0.1 1.20 121
Rotative 2,4m 6700 € 60 857 14.3 26 16.9 1.50 25.3
6 disques 100 857 8.6 2.6 1.2 1.50 16.8
Rotative 2,8 m 7300€ 70 934 13.3 2.6 16.9 1.80 28.7
7 disques 110 934 8.5 2.6 111 1.80 20.0
Rotative 3,2 m 8300€ B8O 1062 13.3 28 159 2.20 349
8 disques 120 1082 8.8 2.8 11.4 2.20 25.2
Faucheuses Conditionneuses : amort 20% sur 7 ans
Fauch, Cond. 2,40 m 101060 € B0 1419 2386 36 27.2 1.50 40.9
Conditionneur a dolgts Portée
Fauch, Cond, 2,60 m 15000 € 80 2107 351 4.1 39.2 1.60 62.8
Conditionneur & dolgts Trainé
Fauch, Cond. 3 m 18 200 € 100 2 557 258 4.6 30.2 2.00 50,3
Conditlonneur A dolgts Tralné
Fauch. Cond. 3,60 m 22500€ 130 3161 24.3 4.6 28.9 2.40 69.4
Conditionneur a doigts Trainé
Si groupeur andain + 3 900 € a lI'achat
Faneurs et Andaineurs . amort 15 % sur 10 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar Codt total Perf. Collt total
neuf € ha / an €/an €/ha €/ha €/ha halh €/h
Faneuse andalneuse 3 m 2800 € 50 299 6.0 0.8 6.8 1.50 10.2
100 289 3.0 0.8 3.8 1.50 5.7
Faneuse 4 axes 5800 € 80 619 7.7 1.0 8.8 2.50 21.9
6,50 m repliage hydraulique 150 810 4.1 1.0 5.2 2.50 12.9
Faneuse 6 axes 7760 € 100 827 8.3 1.0 9.3 3.50 32.6
6,50 m repllage hydrauligue 180 827 4.8 1.0 5.6 3.50 19.7
Andalneur 3,6 m 3800€ 50 408 8.4 1.0 9.1 2.00 18.3
100 408 4,1 1.0 5.1 2.00 10.2
Andalneur 4,6 m 6200 € 70 662 9.5 1.0 10.5 2.50 26.2
140 662 4.7 1.0 5.8 2.50 14.4
Andalneur andain latérai 12700 € 100 1355 13.6 .0 14.6 4.00 58.3
6 m 2 rotors 200 1355 6.8 1.0 7.8 4.00 31.2
Andaineur andaln central 14 000 € 120 1494 125 1.0 13.6 4,50 60.7
7m 2 rotors 250 1494 8.0 1.0 7.0 4,50 31.5
Retourneur d'andain 10 800 € 50 1153 231 1.0 244 2.60 48.2
100 1153 11.5 1.0 12.6 2.00 251
Presses Balles Rondes : amort 15% sur 10 ans - Les frals de ficelle, ou de tout autre lien, sont exclus (voir cl-dess
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar Codt total Perf. Codft totat
neuf € bal / an €/an €/ bal €/ bal €/ bat bal/h €lh
chambre fixe 16 000 € 800 1708 2.1 g.2 24 25.00 58.9
batle 120 x 120 1200 1708 14 0.2 1.6 25.60 411
chambre varlable 25000 € 1090 2668 2.7 0.3 3.0 30,00 89.6
balfe 120 & diamétre < 160 pick up
targe de série 1500 2 668 1.8 0.3 24 30.00 63.0
chambre variable 120 x 180 35 000 1500 3736 2.49 0.32 2.81 30.00 84.31
plck up large de sérle 2 500 3736 1.49 0.32 1.81 30.00 54,43
Liage ficelle 0,30 €/halleen @ 120 30,40 € / balle en @ 150
Liage filet 0,50 €/ balleen @ 1202 0,75 €/ balleen @ 150
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Presses Balles Cubiques + amori 20% sur 10 ans - Les frals de ficelle ou autre lien, sont exclus (voir cl-dessous}

Machine Prlx MNombre Charges fixes Répar | Cedt total Pert, Cofit total
neut € balf an €/an €/ bal €/ bal €/ hal balth €1h
Moyenne densité- noueur ficelle 11200 € 9000 1185 c.1 0.0 0.2 400.00 611
botte Amort 16% sur 10 ans 15 060 1198 0.1 0.0 0.1 400.00 39.9
Haute densité 61200 € 5000 8 607 1.7 0.9 2.6 40.00 102.8
Canal : 80 x 80 9000 8 507 1.0 0.9 1.8 40,00 72,2
Haute densité 85 000 € 4000 it 941 3.0 0.9 3.8 30.00 116.4
Canak : 90 x 120 8 000 11 941 1.5 0.9 23 30.00 70,3
Haute densité 126 000 € 4000 16 B57 4.2 09 5.1 30.00 1615
Canal : 120 x 130 {150) 8 000 18 857 2.1 0.9 3.0 30.00 88.7
Liage ficelle 0,95 €/botle
Dispositlf hacheur pour presse 3400¢€ 1000 478 0.5 0.2 0.7 30.00 19.7
balle ronde ou rectangulalre 2 000 478 0.2 0.2 0.4 30.60 12.6
Enrubanneuses de balles ou de ballots : amort 15% ou 20% sur 7 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Colit total
neuf € ballan €/an €/ bal € | bal €/ hal
1 balfe ou 1 baliot 7400 € 600 947 1.6 0.2 1.8
poride 3 points 1000 947 0.9 0.2 1.2
1 baife ou 1 baliot 12600 € 1000 1 599 1.6 0.3 1.9
trainde 1 600 1588 1.0 0.3 1.3
Presses Enrubanneuses : amort 20% sur 7 ans
Machi Prix Nombre Charges fixes Répar | Cont tolal Pert, Colt total
ne neuf € bal / an €/an € [ hal € ] val € f bat bal fh €lh
Presse Enrobannouse 50600 € 2 000 7024 3.5 0.7 4,2 35.00 145.7
balle 120 x 120 hors film 3000 7024 2.3 0.7 3.0 35.00 104.7
Film enrubannage 2,30 € /balle en @& 120 x 120
Enrubanneuse Continue : amort 20% sur 7 ans
En conting 26000€ 2500 3327 1.3 0.5 1.8
4 000 3327 0.8 0.5 1.3
Film enrubannage 1,40 € / balle en @ 120 x 120 pour presse en continue
Remorques Autochargeuses . amort 16% sur 10 ans- Capacité = volume chargé
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt total Perl. Coot lotal
neuf € ha/an €/an €/ha €/ha €1ha halh €/h
sans couteaux 170600 € 35 1614 51.8 1.6 53.4 0.75 40.1
pour le foin 25 m3 50 1814 36.3 1.6 37.8 0,75 28.4
sans couteaux 23000€ 50 2 455 401 1.8 50.7 1.25 63.4
pour le foln 35 m3 80 2455 30.7 1.6 32.3 1.25 40.4
avec couteaux 45 000 € 80 4 803 G600 3.5 63.5 1.75 111.2
pour l'ensltage 55 m3 120 4 803 40.0 3.5 43.6 1.75 76.2
avec couteaux 75000 € 150 8005 53.4 4.0 574 2.00 1147
pour 'ensliage 70 m3 200 8005 40.0 4.8 44.0 2,00 88.0
Ensileuses Automotrices - herbe et mais amort7ans 216 %
Prix CoGt €/ ha
La machine ot so8 dquipements de Vo!z_une de Charges Charges . €fha |Pearformance €1h
récolte travait anpuel fixes Elan fixes Entrelien/ré Carburant halh
ha i an €/lha paratien
290 4 310 ¢h 136000 € 200 90.4 436 18.5 151.8 1.26 189.9
2RM 4 becs 225 80.4 $41.8 i77.3
260 18080 € 723 [ 133.8 1672.3
330 4 350 ch 185000 € 250 99.4 32.5 [ 17.5 147.8 1.50 217
2RM 4 becs 275 89.4 138.9 268.3
300 24 504 € 82.0 E 1314 197.2
400 ch 221000 € 300 919 27.4 i 15.0 139.9 2.00 278.8
2 RM 6 rangs rotatifs 350 839 126.0 2619
400 29380 € 735 115.6 230.9
500 ch 270 000 € 350 1026 24.4 14.8 141.3 2.50 363.4
4 RM 8 rgs rotatifs 400 89.7 128.6 3213
450 35895 € 79.8 118.5 286.4
600 ch 300 000 € 400 807 19.4 14.9 133.6 3.00 400.8
4 RM, 10 rgs rotatifs 450 8.6 1225 367.5
500 30883 € 798 13.7 341.0
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Matériels de Distribution

Desileuses : amort 15% sur 7 ans

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt totat
neuf € bat/ an €/an € /bat €/ bal €/ bal

Godet désllour 9800€ 100 1267 12.7 056 133
sur télescopique 2,56 m3 200 1267 .3 06 7.0
Godet désileur mélangeur 15000 € 100 1918 182 08 19.8
sur télascopique 3 m3 200 1918 9.6 08 10.2
Désileuse simple, portée 5500 € 150 704 47 25 6.2
+542m3 250 704 28 0.5 3.3
Désilause simple, semi-poriée 8600¢ 150 1215 a1 [¢153 8.7
ttapis 324 m3 250 i215 4.9 G8 5.5
Pallleuse, portée 2200€ 100 1177 11.8 06 124
1 balle turbine 150 1177 7.8 .6 8.6
Désllouse-pallleuse 18900 € 200 2418 12.1 16 13.8
546 m3 300 2418 8.1 1.6 4.6
Oislleuse recyclause 24 600 € 250 31435 1256 24 14.6
8 49m3 400 3135 7.8 21 4.9
Déslleuse mélangeuse a vis 31000€ 250 3966 159 16 17.4
8310 m3 400 3 066 9.9 1.6 1.6
Remorque distributrice 10900 € 180 1163 7.8 1.0 8.7
10 412 m3 260 1163 4.7 1.0 5.6
Remorque médlangeuse 25000 € 250 2668 10.7 1.3 1.9
1044i2m3 400 2668 6.7 1.3 1.9
Remorque mélangeusa 29000€ 250 3095 124 13 136
14&16ml 400 3095 7.7 1.3 9.9
Remorque mélangeuse 35000 € 250 3736 14.9 1.3 16.2
18 420 m3 400 3736 9.3 1.3 106
Dérouteuse de balles rendes 4400 € 100G 63 56 03 59
portéo 150 583 38 0.3 4.1
Dérouleuse pailieuse portée 6500 € 100 832 8.3 03 8.6

15G 832 55 03 59
Desileuses Automotrices : amori 20 % sur7 ans

Coiit € ball Cofit totat
La machine of ses équipements de Prix th'm& da R Ch;rgas €/ha
récolte travai annuet Réparah‘on Carburant fixas
hafan et entretien €/ha

14 m3 - mélangeuse - 120 000 € 300 82 } 53 £8.2 7.7
Fralse de chargement 200 249 38,4

Matériels de Manutention

Automoteurs Télescopigques de manutention : amort 20 % sur 7 ans - Equipements comprls : godet & g

Prix Voumede |, ] Cherges Colt € /ha| Carburant | Codt total
Lamachine ot ses équipements travail annuel Phges fxed “r o | RéparsPre €ih
a/an €/an €1h | urhute
40 2 60 ch 18600 ¢ 300 9.5 32 22 14.9
soit 50 ch 500 2851 57 111
[ripour 00 4.1 9.4
50 4 80 ch 29400 € 300 14,3 27 31 20,0
s0it 70 ch 500 4277 86 14.3
arliculd 700 6.1 11.9
80 & 100 ch 46 300 € 500 i35 32 4.0 20,8
soit 90 ch 700 6735 X3 16.8
t&lescopique 900 7.5 14.8
1002 116 ch 54000¢& 500 157 3.4 48 24.G
solt 110 ch 700 7858 1.2 18.6
{slescaplque 900 87 17.0
1162130 ¢ch 59000 € 500 7.2 3.4 53 258
soit 120 ch 700 8583 12.3 2.0
télescoplaue 900 9.5 18.2
120 ch 87 000 £500.00 19.49 3 5 2831
articulé télesco ou 700.00 o747 13.92 2274
tétesco avec relevage + pdf $00.00 10.83 19,64
Tractopeiles d'Occasion : amon 20 % sur 7 ans
Prix Velume de Charges Colt€/ha Coadt total
La machine etr::;?:uipemants de travail annuel ..ha;gle::xe fixes Répar+Pne Carburant eih
hian €ih uthuile
90 ch 25000 € 106G 384 43 3 436
15G 3637 242 s
200 18.2 254
Chargeurs frontaux sur tracteurs de 80-120 ch :amort15% sur 10 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt total
neuf € h/an €/an €in €ih €ih
1 fonctlon, godet 700 € 180 608 4.1 06 4.7
& fourcha 250 808 2.4 0.6 3.1
2 fonctions*, godat 9200 € 200 882 49 07 56
& fourche 400 882 25 0.7 3.2
3 fonctions®, griffe, godet & 12 700 € 200 1355 6.8 0.8 7.6
autres * levier multifonction 400 1355 3.4 0.8 4.2
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Matériels de Transport

Remorques Agraires : amor 10% sur 16 ans - Cott maximum, & moduler selon le taux d'utiiisation

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Coot total C.u. Cofit total
neuf € h/an €/an €/h €/h €lh ent €t
Benne 8 tonnes 8500€ 100 672 8.7 0.6 7.3 8.00 0.9
1 éssleu 150 672 4.5 0.6 6.1 8.00 0.6
200 672 3.4 0.6 4.0 8.00 0.6
Benne élévatrice 8 t 14 300 € 100 1131 1.3 1.0 12.3 8.00 1.6
1 essley 150 1134 7.5 1.0 8.6 8.00 1.1
200 1131 5.7 1.0 6.7 8.00 0.8
Benne 10 tonnes 13600 € 100 1068 107 1.0 1.7 10.00 1.2
1 ou 2 essleux 150 1068 7.1 1.0 8.2 10.60 0.8
200 1068 5.3 1.0 6.4 10,00 0.6
Benne 12 4 14¢ 16 300 € 150 1280 8.6 1.0 8.6 13.00 0.7
2 gsslaux® 225 1280 5.7 1.0 6.8 13.00 0.6
300 1200 4.3 1.0 B.3 13.60 0.4
Benne 156416t 18 600 € 150 1464 9.8 1.2 11.0 15.G0 0.7
2 essieux* 225 1464 8.5 1.2 7.7 15.00 0.8
300 1464 4.9 1.2 6.1 15.60 0.4
Benne 14 T élévatrice 20000 € 150 1582 10.5 i.2 11.8 14.00 0.8
2 essieux* 225 1582 7.0 1.2 8.3 14.00 0.6
300 1582 53 1.2 6.6 14.00 0.5
Boenne 18T 25000¢€ 150 14978 13.2 1.2 14.4 18.00 0.8
2 essioux* 225 1978 8.8 1.2 10.0 18.00 0.6
300 1978 6.8 1.2 7.8 18.00 0.4
Benne20-21 7 31000€ 150 2453 16.4 1.2 17.6 20.00 0.9
2 essleux* 225 2453 10.9 1.2 12,4 20,00 0.8
300 2453 8.2 1.2 9.4 20.60 0.5
Benne 22 424t 37000 € 200 2827 14.6 1.3 16.0 22,00 0.7
3 essleux* 300 2927 9.8 1.3 1.4 22,00 0.5
400 2927 1.3 1.3 8.6 22.00 0.4
Transbordeur 256 m3 45500 200 3800 78.00 1.33 18.33 18.00 1.07
00 3800 12,00 1.33 13.33 18.60 0.74
400 3600 .00 1.32 10.33 18,60 0.57
* si pneus basse pression ajouter 1000 €/essieu & Fachat
Plateaux : amort 10% sur 15 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Codt total
neuf € htan €/an €/h €/h €/h
Piateau 8m 6400 € 100 506 5.4 0.8 69
8 tonnes
150 506 3.4 0.8 4.2
Plateau 10 m 8 800 € 120 606 58 0.8 6.6
10 tonnes 4 roues
200 606 35 0.8 43
Porte-matérlel 5600 € 25 443 17.7 0.5 18.2
5t 6m 35 443 12.7 0.5 13.2
50 443 89 0,5 9.4
Transport et Contention d'animaux : amort 10% sur 12 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Reépar Colt total
neuf € h/an €/an €/h €/h €/h
Bétalllare 6-6 bétes 4800 € 150 435 29 0.4 3.2
Longueur 4m 200 435 2.2 0.4 2.6
Bétaillére 7-8 hétes 8600 € 150 754 5.0 0.5 5.5
Longueur 6,2 m 200 754 3.8 0.5 4.3
Bétaillére 8-10 bétes 12000 € 150 1065 7.1 0.6 7.6
longueur 6,1 m 250 1085 4.3 0.6 4.8
Cage de contention 3000€ 120 286 22 0.9 2.3
200 256 1.3 Q0.1 1.4
Coutolr de contention 5260 € 128 436 3.9 0.2 4.1
Porte Intégrée 200 466 23 0.2 2.5
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Matériels de Broyage et Débroussaillage

Broyeurs Tractés : amort 20% sur 7 ans

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar Cofit total Parf. Codt total
neuf € ha/an €/an €/ha €/ ha €!/ha halh €/h
Axe vertical 2200€ 30 309 10.3 1.0 1.3 0.70 7.9
'gire’ 180 cm
&0 309 5.2 1.0 6.2 0.70 4.3
Axe horizontal 3 m 7000€ 70 983 14.0 2.1 16.1 1.50 24.2
ot "glro’ 360 cm
150 83 8.6 2.1 8.6 1.50 129
Axe horizontat 16000 € 150 2197 14.0 2.1 16.1 2.00 32.2
fleaux 4,8 m
250 2107 8.4 2.1 10.5 2.00 21.0
Axe vertical repliable 19000 € 200 2669 133 16 14.9 3.50 521
gire 5 m
350 2 669 7.6 1.6 9.2 3.50 3241
Axe vertical repliable 23000€ 300 3231 10.8 16 123 3.80 45.8
glrc 6 m
400 323 8.1 16 9.6 3.80 36.6
Broyeur d'accotement 7600 € 80 1365 74 4.5 21.6
1,8042m 160 1365 13.6 4.5 18.1
120 1365 1.4 4.5 15.9
Débroussailleuses - Epareuses - Tailleuses de Haies : amort 26% sur 5 ans
Cumuler un bras plus un outil
Centrale Hydraulique avec bras seul
Prix Noembre Charges fixes Répar | Colttotal
Machine neuf € h/an €/an €/h €/h €/h
Bras sans rotor 6200 € 100 1128 113 31 14.4
portée 4 m 160 1128 7.5 31 10.6
200 1128 5.6 3.1 8.7
Bras sans rotor 14 500 € 150 2838 17.6 31 20.7
portée 5 m/plvot 225 2638 7 3.1 14.8
300 2638 8.8 3.1 11.9
Equipements en bout de bras
Lamter 4/5 lames 9600 € 50 1747 34.9 6.5 41.4
160 1747 17.5 8.5 24.0
150 1747 11.6 8.5 181
Sécateur 1,2 m 6200 € 50 1128 226 1.9 24.4
100 1128 1.3 1.9 13.1
150 1128 7.5 1.9 9.4
Rotor 120 cm fléaux 3900¢€ 150 710 4.7 3.1 7.8
200 710 3.5 3.3 6.6
250 710 2.8 3.1 5.9
Frotocole d'accord relatif aux occupations temporaires — octobre 2009 63



Matériel Viticole et Arboricole

Travail du sol - épanda

e8. amort 16% sur 10 ans

Machine Prix Surface Charges fixes Répar | Codt total Pert. Co(t total
neuf€ {annuelle(ha)] €/an €/ha €/ha €/ha hafh €lh
Décavalitonneuse 2700 € 16 288 € 10.21 € 650 € 25.71 € 016 411
mécanique 30 288 € 9.61 € 6.50 € 16.11 € 0.16 2.68
Décavaillonneuse 38BO0E 20 406 € 20,28 € 700€ 27.28€ 0.20 5.46
hydrauilgue 40 406 € 10.14 € 7.00€ 1714 € 0.20 3.43
Intercep a tame 2500€ 20 287 € 13.34 € 500€ 18.34 € 0.33 6,05
pivotante 40 267 € 6.67 € 5.00€ 11,67 € 0.33 3.85
Intercep a lame 6300 € 20 672€ 3362 € B.SOE 4012 € 0.33 13.24
rotative 40 672 € 16.81 € B8.50 € 23.31€ 0.33 7.6%
Scarlficateur 1500 € 20 160 € 8.00€ 4.00€ 12,00 € ©.50 6.00
40 160 € 4,00 € 400 € 8.00 € ¢.50 4.00
Houe rotative 1 m 2400 € 20 256 € 12.81€ 12.00 € 24.81¢€ .40 8.82
40 256 € 8.40 € 12.00 € 18.40 € 0.40 7.36
Epandeur d'engrals 2100€ 25 224 € 897 € 0.50€ 947 € 1.50 14.20
pendulalre 50 224 € 448 € 0.50€ 498 € 1.50 7.47
Epandeur de fumlar GO00€ 25 640 € 2562 € 500€ 30.62 € 1.00 30,62
50 640 € 12.81 € 5.00€ 17.81 € 1.00 17.81
Taillage - rognage - entretien du couvert végétal : amort 15% sur 10 ans
Machine Prix Surface Charges fixes Répar Coft total Pei. Coat total
neuf€ | annuelle{ha)} €/an €/ha €/ha €/ha hath €/h
Prétaiileuse 1 rang 10500 € 30 1121 € 3736 € 25.00€ 62.36 € 0.50 31.18
5 palres de disgues 60 1121 € 18.68 € 25.00 € 43.68 € 0.50 21.84
Prétaiileuse 1 rang 11700 € 50 1249€ 2487 € 28.00€ 5297 € 0.50 28.49
7 palres de disques 100 1249 € 12.49 € 28.00 € 40.49 € 0.50 20,24
Sécateur dlectrique 1200€ 7 128 € 18.30 € 28.00 € 46,30 € 0.05 23
14 128 € 9,15 € 28.00 € 37.16 € 0.05 1.86
Sécateur pneumatique 2 800 € 10 299 € 29.88 € 14.00 € 43,88 € 0.05 2.18
avec compresseur 20 298 € 14.94 € 14.00 € 28.94 € 0.05 1.45
Sécateur pneumatique 17600 € 20 1814 € 90.72 € 3500€ 126.72€ 0.40 12.67
plate-forme automotrice 40 1814 € 45,36 € 35.00 € 80.36 € 0,10 8.04
Broyeur de sarments 6400 € 30 683 € 277€ 7.00€ 2077 € 0.40 11.91
Interligne 60 683 € 11.38 € 7.00€ 18.38 € 0.40 7.35
Epamprouse & lankdres 2100 € 20 224 € 1124 € 1.50 € 1211 € 0.40 5.08
2 tétes hydrauliques 40 224 € 5.60 € 1.50 € 140 € 0.40 2.84
Rogneuse 1 rang 6300 € 60 672 € 1.2 € 1.50 € 1271 € 0.50 6.35
enfarnbeur 120 672€ 580 € 1.50 € 7.10€ 0.50 3.55
Effeullleuse aspiration G100 € 60 971 € 16.19 € 1.90€ 18.09 € 0.50 8.04
1 téte 120 971 € 8,08 € 1.90 € 9.89 € 050 5.00
Gyrobroyeur 1,76 m 2000€ 30 213 € 712€ 2.00€ 9.42¢€ 066 6.02
60 213 € 3.56 € 2.00 € 5.66 € 0.66 3.67
Gyrotondeuse >im 2800 € o) 277 € 825 € 200€ 11,26 € 0.68 742
60 277 € 4,62 € 2.00 € 6.62 € 0.66 4.37
Bennes a vendanges: amort 10% sur 10 ans
Machine Prix Surface Charges fixes Répar | Goit total Peif. Coiit total
neuf € | annuelle (ha) €/an €/ha €/ha €/ha halh €/h
30 hecto époxy 5500 € 50 529 € 058 € 0.52€ 11.10€ 3.00 3.70
sortie directe 100 528 € 520 € 0.52 € 581¢ 3.00 1.94
30 hecto époxy 7300 € 50 702 € 14.04 € 0.70€ 1474 € 4,00 3.69
sortie directe 100 702 € 7.02€ 0.70 € 7.72¢ 4.00 1.93
30 hacto époxy g500€ 50 914 € 18.28 ¢ 0.90€ 18.18¢ 5.00 3.84
soitie directe 100 914 € 9.14 € 0.90 € 1004 € 5.00 2.0t
Supplément élévatrice 2200 € 50 212 € 4.23€ 1.00 € 523 ¢€ 5.00 1.06
otk inox 100 212 € 212€ 1.00€ 312 € 5.00 0,62
Machines a vendanger
Prix Godt €/ ha| Carburant Padormance
La machine et N voluma de Charges Chra;ges Réparation ¢ €/ha ha/h €/h
ses dqulpements da récolte "a\'r?" anvuel fixes €fan fixes
afan €/ha Hute
Trainée ou portde 55000 € 15 4626€ 308 30.00 0 33843 € Q.16 64,15 €
sans fractaur 20 23% 261.32 € 41.81¢€
25 185 21506 € 34.41€
Petite automotrice 116000 € 2G 9253 € 463 3425 37 531,60 € 025 13290 €
120 chevaux G 308 3770 € 94,35€
40 234 300.28 € 7507 €
Moyenna automotrice 150 000 € 40 12618€ 315 35.25 27 70 E 040 160,96 €
80 210 27224 € 168,80 €
140 chovaux 80 158 219.67 € 87.67 €
Grosse autometrice 176 000 € &0 14720€ 245 38.86 21 304.34 € 066 200.86 €
180 chevaux 100 147 208.20 € 136.09 €
140 105 164,16 € 108.34 €
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Matériels divers

Cureuse de fossés : amort 16% sur 7 ans

Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Celt total
neuf € h/an €lan Efh €/h €/h
rigofouse par 4 400 € 100 563 5.6 17 7.3
fraisage 200 £63 2.8 1.7 4.5
Tariére : amort 16% sur 10 ans
Variation de performance 15 a 25 trous / h
Machine Prix Nembre Chargas fixes Répar Godit total Perd, Colt total
nouf € hian €/an €/h €/h €/h frous/h €/trou
portée arriére 2800€ 490 299 75 0.5 7.9 20 0.4
2 30 om 80 299 3.7 0.5 4.2 20 0.2
Bétonniére: amort 10% sur 10 ans
Variation de la performance de 32 5sacs/h
Machine Prix Nombre Chargas fixes Répar Codt total Perf, Cot total
nouf € hian €/an €/h €/h €ih sacs/h €/sav
sur pdf arridre 1880 € 100 181 1.8 0.2 2.0 400 0.5
200 ou f sac 200 181 0.9 0.2 1.1 400 0.3
Malaxeur de héton: amort 10% sur 10 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Colt total
neul € h/an €/an €/h €/h €'h
m3 4000€ 100 385 3.8 1.6 5.4
200 385 1.9 1.6 35
Affiteuse de Piquets: amort 15% sur 10 ans
Prix Nombre Charges fixes Répar Colt total
Machine neuf € h/an ©/an €/h €/h €/h
Affutause 4200¢ 100 448 4.5 0.5 5.0
de piquets 150 448 3.0 0.5 3.6
Enfonce Pieux : amert 15% sur 10 ans
Performance Variable en fonction de la machine et du chantier
ttachine Prix Nembre Charges fixes Répar Cett total Petf. Coat total
nouf € hian €lan £/h €/h €/h trous / h €/ trou
Sur prise de force 3160€ 4G 336 8.4 0.8 8.2 15.00 0.6
8 336 4.2 0.8 6.0 15.00 0.3
Pendulaire déportd 700 € 50 843 16.9 0.8 17.7 25.00 0.7
100 843 8.4 0.8 9.3 25.00 0.4
Nettoyeurs | amort 20% sur 5 ans
Prix Nombre Charges fixes Répar | Codttotal
Machine nouf € a/an €/an €/h €/h €1k
haute pressicen g0 € 50 150 30 0.8 3.8
oau frolde 150 160 1.0 0.8 1.8
haute pressien 2200 € 50 368 7.3 2.4 8.7
ovau chaude 150 366 2.4 2.4 4.8
Groupes Electrogénes ; amort 16% sur 7 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar | Colt total
nouf € hlan €/an €/h €/h €ih
Groupe électrogéne 2800€ 150 269 1.8 0.2 2.0
Sur tracteur 24 Kva 200 289 1.3 0.2 1.6
iGroupe électrogdne 8000 € 200 1024 5.1 24 7.5
Avoo moteur 27 Kva 300 1024 3.4 24 5.8
Balayeuse: amort 15% sur 7 ans
Prix Nombre Chargas fixes Répar Colt total
Machine neuf € h/an € an e €/h €/h
standard 2 m 4000 € 80 512 6.4 1.0 7.4
150 512 3.4 1.0 4.4
Fendeuses de Biiche: amort 16% sur 7 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar Cout total
neuf € jours fan €/an €/ jour € /jour €/ jour
Gommande par 2380 € 10 30t 0.1 1.6 316
hydrauligue 20 30t 15.0 16 16.6
Fendeuse 4700€ 15 601 40.1 31 43.2
26 tonnes 25 601 24.1 3.1 21,2
Déboucheuse tde Drains: amort 16% sur 7 ans
Machine Prix Nombre Charges fixes Répar i Colt total
nouf € jours / an €/an €/ jour €/ jour €/ jour
Déboucheuse 13600 € i85 1727 115 36 161
de drains 25 1727 69 36 106
Vis & Grains sur chariot: amort 15% sur10 4 12 ans
Machine Prix Nombre Chargaes fixes Répar | Coiit total Ped, Coit total
nouf € q/an €/an €lq €/g €/q qxth €ih
@ 160 3360 € 3500 358 0.10 G.0t .14 150 16.8
d4bit 150 q/h 8600 358 0.04 0.0t 0.06 150 8.2
B 260 7900€ 15 050 843 0.06 0.62 0.08 500 381
débit 500 qfh 26080 843 0.04 002 0.08 500 3.1
25 080 843 0.03 0.62 0.05 £00 28.9
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Matériel d'irrigation

Enrouleurs
Machine Prix Unit& Chargas fixes Répar Codt total
neuf € halan €f/an [€/haoum3€haoum3 €/haoumld

90 x 350 (40 m3th) 14500 € 120 1547 12.89 3.03 16.92
120 1547 12.8929 3.03 15.9179

400 x 450 {50 m3/h) 22000 € 150 2347 15.65 3.67 19.32
150 2347 15.6493 367 19.3160

110 x 520 (55 m3/h) 26 500 € 170 2828 16,63 350 20.53
170 2828 16.6326 3.80 20.5326

120 x 600 {60 m3th) 31500 € 190 3361 17.69 4.15 21.84
160 3361 17.6897 4,15 21.63M

125 x 650 (65m3/h)} 38000 € 210 4055 19.31 4,52 23.83
210 4055 19.3076 4.52 23.8314

Station d'irrigation (am

ortissement liné

aire avec valeu

r vénale = 0)

Machina Prix Unité Charges fixes Répar Co(t total
neuf € halan €/an [€/haoum3E /haoum3 €/haocum3
Forage 50 m+EDF 36000 € 150 1620 10.80 10.80
diudetabris 50 000 1620 0.0324 0.0324
Pompe 50 ch+colonne (30 m) 18 500 € 50 1285 8.83 14.67 21.63
accessolres+compteur 50 000 1285 0.0259 0,0350 0.0649
Pompage surface 50 ch 14 000 € 150 80 6.5333 11.67 19.20
accessolres+compteur 50 000 980 0.0188 0.0350 0.0576
Canalisations {amortissement linéaire avec valeur vénale = 0
Machine Prix Unité Charges fixes Répar Colt total
neuf € ha /an €/an j€/haoum3€/haoumd €/haoumd
1000 m tuyaux alu 4" 10000 € 120 800 5.00 125 8.26
(10,0€/m) 40 000 600 0.0150 0.0038 0.0188
1000 m de tuyaux atu 5" 12200 € 180 732 4.07 1.02 5.08
{12,2€/m) 60 000 732 0.0122 0.0021 0.01863
4000 m PVC en 140 14 500 € 180 773 4.30 4.30
tranchée+poset+acces 60 000 773 0.0129 0.0129
1000 m PVC an 160 17 200 € 300 97 3.08 3.08
tranchée+posetacces 100 GO0 917 0.0092 0.0092
1006 m PVC en 200 24 000 € 450 1280 2,84 2.84
tranchée+posetacces 150 G00 1289 0.0085 0.0085
Pivots fixes {amortissement linéaire avec valeur vénale = 0)
Machine Prix Unité Charges fixes Répar Cofit total
neuf € hafan €/an [€/haoum3€/haoumd €/haoum3
Plvot 300 m, 50 000 € 28 3500 125.00 37.14 182.14
5 tours, rotator monoculturd 44 800 3500 0.0781 0.0232 0.1013
mais/blé 28 000 3500 0.1250 00371 0.1621
mais/blé/org 23 800 3500 01471 0.0437 0.1908
Pivot 500 m 65000 € 80 4550 56.88 20.80 77.68
8 tours, rotator nonoculturg 128 600 4550 0.0355 0.0130 0.0486
mais/bié 80000 45850 0.0569 0.0208 0.0777
mais/biélorg 68 000 4560 0.0669 0.0245 0.0814
Rampe frontale (amortissement linéaire avec valeur vénale = 0)
Machine Prix Unité Charges fixes Répar Coat total
neuf € ha/an €/an  [E/haoum3I€haocumd €/ ha oum3
Guldage sabot 190 m 62000 € 27 4340 160.74 37.04 167.78
sprinklers monoculturg 43 200 4340 0,1005 0.0231 0.1236
groupe électrogéne majis/blé 27 000 4340 0.1607 0.0370 0.1978
maisibiélorg 23 000 4340 0.1887 0.0435 0.2322
Example : prix de revient d'une installation
avec anrouleur congue pour arrosée 25 ha
de cuiture d'été (5 passages) + 25 ha de
cutture de priatemps (1 passage)
Forage 50 m
Branghemem EDF tarif jaune 0.0324
Pompe 50 ch, 50 m3/h 0.0643
500 m de fuyau de surface 5" 0.0076 Attention, le colt en frals fixesiha
3000 m d'enterré en PVC de 140 0.0387 s'entend par passage
anrouledr 100 x 450 0.0644
Taxe agance de bassin (0 1€fmm) 0.0160
Total & retenir : en€parmd 0.297978333p + 60.00  €/halpassage de frals flxes
0.06 €m3 de frais variables
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Baréme pour la Région Poitou - Charentes

TRACTEURS
PUISSANCE ROUES VALEUR | UTILISATION | CHARGES | CHARGES TARIF
MOTEUR MOTRICES | ACHAT ANNUELLE FIXES VARIABLES | ENTRAIDE
{CV) (€) {hel/An) {€/He) {€/He) {€/He)
50 2 RM 20400 600 h 4.74 5.46 10.2
60 2 RM 23 600 800 h 5.5 6.2 11.7
70 2RM 26 500 800 h 6.2 7.2 13.4
80 2 RM 29 400 800 h 6.8 8.5 15.3
90 2 RM 35700 600 h 8.3 9.5 17.8
100 2 RM 39 800 600 h 9.25 9.75 18.0
60 4 RM 27 000 600 h 8.3 8.9 14.2
70 4 RM 30 000 600 h 7.00 8.3 15.3
80 4 RM 35700 600 h 8.3 9.5 17.8
g0 4 RM 38 800 600 h 9.00 10.7 19.7
100 4 RM 45 000 600 h 10.5 12.1 22.6
110 4 RM 48 000 600 h 11.1 13.1 24.2
120 4 RM 53 000 600 h 12.3 14.2 26.5
130 4 RM 58 000 800 h 13.5 15.5 29.0
150 4 RM 66 300 600 h 15.4 17.8 33.2
170 4 RM 75 500 800 h 17.5 24.2 41.7
200 4 RM 86 700 600 h 20.1 25.4 48.5
240 4 RM 10 200 600 h 237 32 556.7
90 Jumelage 3m] 1600 200 h 0.90 0.3 1.2
130 Jumelage 4m| 2300 200 h 1.30 0.5 1.8
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TRAVAIL DU SOL

Travall du sol Valeur Puissance | Utilisation Débit Charge Tarif
achat nécessalre | annuelle chantler variable entralde
{€) {cv) {Ha/An) |{He ou L/ha} {ha} € par He € par Ha

Sous soleuse 1 corps 980 70 20 4.00 4.15 2.4 9.5
Décompacteur 3 dents 2 060 100 30 2.00 4.15 5.8 11.7
Ameublisseur. NS dents courb."michei" 3 9600 120 100 1.00 4.25 13.8 13.8
Déchaumeur NS 7 dents 3m 7700 100 170 0.50 4.10 17.2 8.6
Déchaumeur NS @ dents 4m replisble 12 400 130 250 0.33 4.00 26.8 8.9
Déchaum.disq.indépendant 3 m 11 600 120 200 0.50 220 16.00 8.00
Déchaum.disg.indépendant 4 m 18 500 150 300 0.33 2.20 25.00 8.3
Cover crop 24-28 disq. Autoporté 8400 80 150 0.67 1.85 10.8 7.2
Cover crop 32-38 disq.autoporté 12 400 120 200 0.50 1.70 15.7 7.9
Cover crop 32-38 disg.rouleau AR 15 500 120 200 0.50 1.7C 18.8 9.4
Charrue simple 4 socs occasion 930 80 75 1.85 8.00 5.00 9.4
Charrue réver.3 s0Cs oceas, 1030 70 60 217 8.00 4.5 9.9
Charrue révers.4 socs NS 16 800 a0 100 1.49 7.00 i2.6 18.8
Charrue révers.5sacs NS 14 900 130 150 1.20 8.00 15.7 18.8
Charrue révers. Semi.P 6 socs 18 500 150 200 1.00 9.00 19.1 18.1
Cultivateur lourd 3m au chigel 3080 160 iC0 0.75 2.00 6.75 5.1
Train d'outil & dents 4 4 5m 9860 130 3c0 0.40 1.62 12.2 4.9
Vibroculieur 3,3 m oce. 515 70 120 0.50 0.91 2.7 1,3
Vibroculieur 6m repliage hydraulique 5150 110 208 0.25 0.94 14.00 35
Herse poriéa 4m cccasion 210 60 75 0.50 G50 1.6 0.8
Herse portéa 6m 5 150 60 200 0.50 G.50 6.1 3.1
Herse &irilie 6m 3600 80 150 0.33 0.80 11.8 4.00
Herse étrille 12 m 8250 80 300 0.20 G.80 22.00 4.4
Rouleau lisse 6m 5000 60 150 0.33 6.19 10.5 35
Rouleau paker 3m 1380 80 a0 0.75 0.24 2.60 1.9
Rouleau Camb.8m repl. Hyd. 6 200 80 250 0.33 0.59 8.2 3.1
Charrug rotative 1,8m 12100 120 150 227 11.10 8.8 20.00
Machine & bécher 13 860 10¢ 150 2.00 9.50 i1.3 22.7
Cultivateur rotatif 2 m 3700 70 40 1.50 5.25 12,2 18.5
Cultivateur rotatif 3m+paker 11 100 90 120 1.33 6.99 15.2 202
Herse rolative 3m + packer 9600 80 120 1.00 3.00 14.5 14.5
Herse rotative 4 m + packer 13000 120 180 0.756 3.50 19.3 14.5
Herse allernative 3m +packer 6 00¢ 60 100 1.25 3.00 9.7 12.2
Binsuse AR 4/5 rgs mais 3120 50 50 1.00 0.6 88 6.8
Bineuse 6-7 rangs 4150 80 100 1.60 0.6 7.6 4.7
Kit pulvérisation 6 rangs 76 cm 3120 100 1.60 0.5 58 3.6
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MATERIEL

Matériel Valeur Puissance | Utilisation Débit Tarif
achat nécessaire | annuelle chantier entraide

{€) (ov) {Ha/An} {(He ou i/ha) € par He € par Ha
Semis sans labour avec animé 3m 29 100 150 200 1.00 26.2 26.2
Semoir direct 4 disques 3m 31 200 130 300 0.50 27.4 13.7
Semoir 4 grain 3m 5900 50 100 1.00 7.00 7.00
Semoir & grain 4m 10 400 70 150 0.67 12.3 8.25
Semolr & grains 6m pneumatique 20 800 100 250 0.50 20.00 10.00
Semolr précision Pneu. 4 rgs 8 800 50 120 1.00 9.00 9.00
Semoir préc. Pneu.Brgs télescop. 13 500 70 180 0.50 19.4 9.7
Semoir préc. Pneu. 8rgs 20800 100 220 0.50 23.7 11.8
Microgranutateur par rangs 310 100 1.34
Combiné Vibro.+paker + semoir 3Im 9400 80 80 1.00 14.00 14.00
Combiné herse rotative +semoir 3m 16 600 100 150 1.00 19.1 19.1
Combiné herse rotative+semoir 4m 23900 150 200 0.75 27.00 20.2
Puivé. Porte 800L 12m 5200 50 150 0.50 10.3 5.1
Pulvé.porté.DPM 1000L 18m 13500 80 400 33.00 15.4 5.1
Pulvé.porté. DPAE 12001 24m 19 800 100 600 0.33 15,00 5.00
Pulvé. Trainé 25001 24m 30 200 80 1000 0.14 326 4.66
Pulvé. Traind 3000L 28m 36 400 80 1300 013 35.00 4.37
Pulvé. autemoteur 30001 28 m 92 000 130 2000 0.10 80.00 8.00
Epand.Centri.Porté 800L 2 disques 2080 G0 150 0.33 6.2 2.1
Epand.Centr.Porié 15001 24 m 4160 a0 300 0.25 8.3 2.1
Epand.Centri.Porié 1500L avec pesge 1300 100 800 (.25 13.4 3.3
Epand.Pneu. Porté 1000L 12m occas. 3120 70 250 0.33 6.1 2,00
Epand.Centri. Trainé 5T 2 disques 18 700 70 1200 0.25 9.4 2.3
Epandeur fumier 6-8 t 10 400 80 250 Voy 2 Voy./h 52 €/demi jour. 6,5 €/voy.
Epandeur fumier 10t 2 héris. Horizont. 13 500 100 250 Voy 2 Voy./h 66 €/demi jour. 8.3 €ivoy
Epand. fumier tombereau 10t 2HV 19 750 100 250 Voy 2 Voy./lh 89 €/demi jour. | 11.16 Efvoy
Epand. fumier 12 t +Hable épandage 26 000 130 250 Voy 2Voy/n [123 €/demijour.| 153 €hoy
Tonne 4 lisier 6000 & 8000L 8 300 70 500 Voy 2 Voy.ih 27 €ldemi jour, 3.4 €lvoy
Tonne & lisier 10000L 14 500 100 500 Voy 2 Voy./h 40 €/demi jour. 5 Elvoy
Tonne & lisier 12000L boggie 18700 i10 500 Voy 2 Vov./h 50 €/demi jour. 8.2 Efvoy
Tonne & lisier 16000L suiveur B.Pres. 24 000 150 500 Voy 2 Voy.th 83 €/demi jour. 7.9 Elvoy
Supplément rampe & buses 12m 9 360 500 Voy 24 €/demi jour, 3.1 €lvoy
Supplément rampe & pendillards 12m 13 500 500 Voy 36 €/demi jour. 4.5 €voy

TRANSPORT

Tranport Valeur Puissance | Ulilisation Débit Tarif

achat nécessaire { annuelle chantier entraide
(€) €la 1/2 journée| €lvoyage

Benne 6 tonnes 4 700 60 100 2.00 19.2 2.4

Benne 8 tonnes 7 400 80 100 2.00 29.5 3.7

Benne 10 tonnes 1 ess. 9 600 90 100 2.00 382 4.9

Benne 12 { 11 650 110 100 2.00 46.7 58

Benne 16t 15 600 150 100 2.00 62.00{7.75

Plateau fourrage 4roues 10 m 5 500 80 100 229

Plateau fourrage 6roues 12 m 9 400 100 100 375

Bétailidre 6 ou 8 bovins 5200 80 100 20.6

Plateau porte-matériel 5t 4700 80 100 19.2
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RECOLTE

Récolte Valeur Puissance | Utilisation Déhit Tarif
achat nécessaire | annuelle chantier entraide
(€} {ev) {Helha} € par He € par Ha
Faucheuse rotative 1,65 m 3 180 50 80 ha 1.30 8.1 10.5
Faucheuse rotative 24 m 5300 70 80 ha 1 10.9 10.9
Faucheuse cond, & disgues 25 m 13300 80 120 ha 1.25 15.7 19.6
Faucheuse cond, & disques 3,0m 17 300 80 150 ha 0.75 27.00 20.3
Faucheuse rotative 4 m g 500 180 150 ha 0.33 14.5 11.6
Fansuse 4 foupies - 5 m 4200 50 100 ha 0.75 7.4 56
Andaineur3,2235m 2 860 50 100 ha 0.40 10.3 4.1
Andaineur 4,5M 4 900 70 120 ha 0.40 13.7 5.5
Andaineur Bm 2 rotors +1 700 20 150 ha 0.29 333 9.53
Ensileuse 4 flidaux 1,30 m occas. 10 200 80 20 ha 2.00 28.8 57.00
Ensileuse mals portée 1 rang occa 1020 70 20 ha 3.45 6.5 223
Ensileuse frainde 2 rangs PU 1,4 m oce 5 100 100 100 ha 2.00 11.15 223
Ensileuse auto.4rgs PU 2,4m oc. 4900 250 150 ha 1.00 112.00 112,00
Presse M.D occas.sans ficelle 1530 60 2000 bot. 1 26.00 0,10 €bot
R. Baller 120*120 sans ficelle 14 300 80 2000 bot. 20bok/h 18.84 0,95 €bot.
R. Baller 120*180 sans ficelle 23450 100 2000 bot. 15bot/h 22.9% 1,53 €hot.
Presse cub. 200-250kg occas,ss ficeile 31620 120 3000 bot. 30botth 78.3 2,60 €hol.
Enrubanneuse monchalle sans film portée 7 000 700 bot. 20bot/h 1,43 €/bot.
Enrubanneuse monoballe sans fiilm trainéej 10 000 1000 bot. 20hoth 0,10 €bot
Effeuilleuse betl. Fourrag. 2rgs occ 1020 60 20 ha 1.56 7.9 12.3
Arracheuse chargeuse betl. 2rgs occ 2 000 70 20 ha 4 6.15 24.6
Corn scheller 4 rgs 59200 110 75 ha 0.91 100.00 91.00
Corn picker 3 rgs automoteur 44000 70 75 ha 1.24 58.00 73.00
Mois.bat.céréales 4,5m occas. 52 000 200 170 ha 1 56.00 56.00
Mois. Bal.cérdales §5m 130 000 240 300 ha 0.75 80.00 60.5
Mois.bat. Céréales + mais 5 rgs 155000 280 350 ha 0.75 84.00 63.00
Broyeur sous becs (8 fléau) 8000 100 ha Récolte + 1550 € /ha
Récolte avec chenilles Récolte + 65,00 €/ ha
Broyeur arridre molssonnause 4500 100 ha Récoite + 7,10 €/ ha
Cueillaur tournesol {si verse) Récolte + 10€/ha
Matériel Vateur Puissance | Utilisation Débit Tarif
achat nécessalre | anntielle chantler entraide

(€) {cv) (He/ha} € par He € par Ha
Machine 4 vendanger 4RM 117 000 120 60 ha 3 1028.00 3120.00
Machine & vendanger frainée 51 000 20 ha 3 290.00 880.00
Benne vendange porte étanche 60HL 4 700 60 150 Voy. 1,5Voy/h 2,86 / Voy. 15,5 € / Demijour.
Benne élev.4 vis ou pp ogive 8HL 9600 70 150 Voy. 1,6Voy/h 4,6€ / Voy. 27,5 €/ Demi jour.
Pressoir pneum. Mobile 80HL 73 000 120 ha__ 10,5 press/He 75.93 151,85 €/ press
Broyeur sarments bois tailleim 2575 70 20 ha 2 10.5 21.00
Prétailleuse Vigne 10 800 80 50 ha 1 34 34
Cultivateur rotatif 1,2m Vil 2220 50 40 ha 3.0 3.2 9.7
Cultivateur rotatif 1,8m viti 3700 70 80 ha 2.5 4.2 10.5
Herse rotative 1,8m vili 3700 60 80 ha 1.7 5.75 9.6
Pulvé.Viti.jet. Port.2rgs pan. Récup. 4 750 50 150 ha 1.0 5.25 5.25
Pulvé.Vili. Trainé 1000L 2faces 10 400 50 200 ha 1.0 7.5 7.5
Pulvé.Viti. Trainé 1200L 4faces 16 100 80 300 ha 0.7 11.3 8.0
Palisseuse releveuse vili. 14 400 70 50 ha 2 21 42.00
Rogneuse 1 1gs 6200 50 120 ha 1.25 6.9 8.8
Enfonce pieux pneumatiqus vitl. 6 300 10 000 Pieux| 15 Pieux / He 1.25 0,08 €/ Pieu
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MATERIEL

Matériel Valeur Utilisation Tarif

achat annuelle entraide
Chargeur télescopique 51 000 800 h 22,9 €h
Tractopelfe occas. 25 500 300 h 32,8 €h
Chargeur frontal 4a 6 vérins 7 650 300 h 3,8 €/h
Surélevateur ou pince BR enrub. 2080 200 h 1,16 €/h
Tailleuse de haie1,2m Bras 5m 11 300 130 h 19 €/h
Cureuse de fosses 4 100 50 h 11,4 €h
Trongonneuse 6 cv 50 cm 800 5 €/h
Tarriére portée arrigre O 30cm 2600 30h 10,2 €/h ou 1,27 €/trou
Betonniere sur pdf 350L 7200 100 h 4 €/hou 0,3 €/sac
Malaxeur de béton 1m3 4 600 100 h 6,41 €hou 0,3 €fsac
Enfonce pieux méca. Zone €levage 2 880 3000 Pieux | 1,25 €/h 0 0,13 €/pieu
Fendeuse buches centrale hydraul. 3600 15 33,5 €/dour
Nettoyeur haute pression eau froide 825 200 h 1,65 €/h
Nettoyeur haute pression eau chaude 2060 200 h 4,10 €h
Broyeur lisier sur pdf 2600 160 h 3.6 €h
Broyeur axe horiz. 2,8m 4 300 75 ha 11,3 €/ha
Broyeur axe horiz.3,2m 7 500 120 ha 12 €/ha
Broyeur axe vertical giro 1,8m 1750 50 ha 7,1 €/ha
Broyeur axe vertical repli. 5m 15 450 300 ha 9,4 €/ha
Andaineur de pierre 3 m 8 240 100 h 13,1 €h
Broyeur de pierre 1m 11 330 100 h 22,7 €h
Vis & grains repl. Sur chariot 0160*12m 3 300 5000 Qx 0,10 €/ql
Convoyeur & bande caout. Mobile 8m 4 600 8000 Qx 0,10 €/gl
Sugeuse a grains 500g/h 19 000 30000 Qx 0,12 €1ql
Moto guad, 300 cc 5100 70 h 23,1 €/h
300 cc +antilimace 6 100 70h 27 €h
Moto quad, 600 cc 10 200 100 h 31.1
600cc+epan.engr ou pul. 15 000 100 h 42,4 €h
Groupe électrogéne 24 Kva 3 points 2 060 160 h 1,53 €h
Balayeuse 3 pis 1,8 m 1300 40 h 5 €/h
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EXEMPLES

EXEMPLE

Labour (1th30/ha)

Tracteur 100 cva226€h*1,6= 33,9 €ha
Charrue 2*4 corps = 18,8 €/ha

Main d'ceuvre (1h30) = 22 50 €/ha

TOTAL POUR LE LABOUR = 75,2 €/ha

Semis (1h/ha)

Tracteur 100 cv = 22 6 €/ha

Combiné herse rotative + semoir 3m = 19,06 €h

Main d'ceuvre 15,5€/Mha
TOTAL POUR LE SEMIS = 57,2€/ha
COUT D ENTRAIDE POUR IMPLANTER 1 ha DE CEREALES = 132,4 €/ha

Epandage de fumier

Matériel utilisés

Tracteur 80 cv 4 RM = 19,7 €h
Chargeur frontal 4-8 vérins 3,8 €h
Tracteur 4 RM 80 ¢v = 17,8€/h
Epandeur 8T = 6,48 €Voy.
Tracteur 4 RM 100 ¢cv = 22,6 €/h
Epandeur 10 T 2HH = 8,3 €Noy.

Cotit horaire du chantier en matériel
Tracteur S0 cv 4 RM = 19,7 €/h
Chargeur frontal 4-6 veérins 3,8 €/h
Tracteur 4 RM 80 cv = 17,8€M
Epandeur 8T = 12,9 €/h,

Tracteur 4 RM 100 cv = 22,6 €/h
Epandeur 10 T 2HH = 16,6 €/h.

Colit d'entraide pour une heure d'épandage = 83,4 €/h
Codt d'entraide pour une heure d'épandage avec main d'ceuvre (3 chauffeur * 15,5 €) = 132 €/h
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Baréme pour la Gironde

PRIX-FAIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2009 DANS LA REGION SAUF MEDOC

Temps passé

REMUNERATION BRUTE

NATURE DES FACONS aux Prix-Faiteur Prix faiteur a fagons
1000 pleds Intégral
Cat 0] 910 [CatD] 9.10 [CatB] 837 IcCatCl 8.95
Tallle
. Guyot simple 2h30 B86.45 86.45 85.03 9.50
. Guyot dauble 11h30 104.65 104.85 §02.93 11.50
Yombéa des bois
. Guyot simple 6h00 54.60 53.22 6.00
. Guyot double 7h00 63.70 62.09 7.00
Sortie das bois 2r00 18.20 17.74 2.00
Carassonnage ou
Sécaillage
. Vignes de moins de 20 ans 2h30 2275 22.18 2.50
. Vignes de plus de 20 ans 3h00 27.30 26.61 3.00
Calage cu Atlachage
. Vignes de meins de 4 ans 5hGo 45.50 44,35 5.00
Pliage-Llage
. Guyot simple 5h30 50.05 48.79 5.50
. Guyot double 6h30 59.15 57.66 8.50
1ére Fagon de Cavaillons 5h0o 45.50 44,35 5.00
2éme Facgen de Cavaillons 3h0o 27.30 26,61 3.00
1é&re Fagon d'Epamprage ou 4h30 46.95 40.28 4.50
Ebroulage
2éme Fagon d'Eprampage ou 2n30 22,75 22.38 2,50
Ebroulage
tére fagon de Levage 2h30 22.75 2218 2.50
2éme Fagon de Levage 5h30 50.05 48.79 5,50
3dme Fagon de Levage th30 13.65 13.31 1.50
iére Fagon de Rognage ou 1030 13.65 13.31 1.50
Estrapage
2éme Fagon de Rognage ou 3h30 31.85 31.05 3.50
Estrapage
3¢me Fagon de Rognage ou 2his 20.48 19.96 225
Estrapage
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PRIX-FAIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2009 DANS LA REGION DU MEDOC

Temps passé

REMUNERATION BRUTE

NATURE DES FACONS aux Prix-Faiteur Prix faiteur a fagons
1000 pleds intégral

CatD] 940 |CatD] 9.0 [CatB} 887 [CatC| 8.95
- Toambée des fils de levage 1h20 12.13 11.83
- Coupage des liens
. 4 000 liens 2h30 2275 22.18
. 2500 liens 1hd40 15.17 14.78
- Taille
. Plantations en graves 11h30 104.65 104.65 102.93
. Plantations en palus 14h30 131.95 131.95 12978
- Sécaillage 2h30 22.795 22.18
- Pliage-acanage (3 ligatures)
. Plantations en graves Bhi5 56.88 55.44
. Plantations en palus Thi5 65.98 64.31
- Pliage-acanage (2 ligatures) 3h4s 34.13 33.26
- Sortie des bois et 3hd5 34.13 33.28
destruction
- Cavaililons
. Dans les sols argileux
temps majoré de 20 %
. Sans intercep 2h00 18.20 17.74
. Avec intercep 1h30 13865 13.31
- Chausserons ef
Ebourgeonnage
. Cabernet Sauvignon 1h30 13.65 13.43
. Autres Cépages 3h30 31.85 31.33
- Levage au fils de fer
. &1 ou 2 fils fixes 5h00 45,50 44.35
(deux passages}
. & 2 fils amovibles 4h00 36.40 35.48
(deux passages)
- Attachage au jone 7h00D 63.70 62.09
{deux passages)
- tére Facon Estrapage ou 1hQ0 8.10 8.87
Ecimage
- Z2éme Fagon Estrapage ou 1h30 13.85 13.31
Ecimage
- 38me Fagon Estrapage ou 2n00 18.20 17.74

Ecimage
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