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Entre :

La Chambre d’Agriculture de I'Indre et Loire
38 rue Augustin Fresnel - BP 139 - 37171 CHAMBRAY LES TOURS

Représentée par son président : Monsieur Henry FREMONT
Et

L’Union Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles d’Indre-et-
Loire

9 bis rue Augustin Fresnel - BP 80329 - 37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Représentée par son Président : Monsieur Dominique MALAGU

Et

La Chambre d’Agriculture de la Vienne
2133 route de Chauvigny -~ CS 35001 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR Cedex

Représentée par son Président : Monsieur Dominique MARCHAND
Et

La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Vienne

Agropole - 2133 route de Chauvigny - CS 35001 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Cedex

Représentée par son Président : Monsieur Romain MARTINEAU
diment habilités pour les présentes,

Ci-apreés dénommeées les «OPAF»

D’une part,
Et,

COFIROUTE, Société anonyme au capital de 158.282.124 euros, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 552 115 891, dont le siége social est situé 12 rue
Louis Blériot, CS 30035 & RUEIL-MALMAISON cedex (92506),

Représentée par M. Eric SAUNER, Directeur Opérationnel Sud, diiment habilité & cet
effet,

Ci-aprés dénommée «COFIROUTE»

D’autre part,
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Collectivement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».
Il a été arrété et convenu ce qui suit :

L'Etat a confié a COFIROUTE, suite au Plan de relance autoroutier approuvé par
décret en conseil d’Etat du 21 ao(t 2015 et signé le 2 septembre 2015, une mission
globale de conception, d'études et de construction de I'élargissement a 2x3 voies de
I'autoroute A10 entre Poitiers (Vienne) et Veigné (Indre et Loire).

Le présent protocole a pour objet de définir une procédure en vue du réglement a
I'amiable des dommages causés aux propriétés et aux exploitations agricoles et
forestiéres dans le cadre de ce projet pour I'ensemble des opérations d'occupation

temporaire.
II s'agit notamment des opérations suivantes :

- reconnaissances, diagnostics et fouilles archéologiques,

- dépdts définitifs ou provisoires hors des emprises de « ['Ouvrage »,
- déviations de voiries provisoires hors des emprises de « |I'Ouvrage »,
- base de travaux provisoires hors des emprises,

- occupation dans les prairies,

- occupation forestiéres.

A défaut d'accord amiable, Cofiroute mettra en ceuvre les dispositions prévues par la
loi du 29 décembre 1892.
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CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

Le « Maitre d'Ouvrage » attirera |'attention des entreprises et des sous-traitants
travaillant pour son compte, sur l'importance des conséquences possibles des
travaux sur les cultures agricoles et forestiéres.

Le « Maitre d’Ouvrage » imposera |'application dudit protocole lors de la conclusion
des contrats ou des appels d'offre aux entreprises et sous-traitants. Les dits sous-
traitants et entreprises signeront une attestation comme quoi ils détiennent un
exemplaire du protocole qu'ils s’engagent a respecter (cf. Annexe 1). Cette
attestation sera transmise aux OPAF signataires.

Le « Maitre d’Ouvrage » obligera les entreprises travaillant pour son compte :

- A indemniser les dommages qu'elles occasionneraient aux exploitations & I'occasion
de la realisation des travaux des infrastructures nouvelles projetées,

- A entretenir les parcelles occupées temporairement dans de Bonnes Conditions
Agro-environnementales (BCAE) telles que définies par la réglementation
européenne en matiére de Conditionnalité des aides PAC.

Le « Maitre d’Ouvrage » se substituera & I'entreprise responsable si cette derniére
n’‘a pas respecté le protocole.

Le « Maitre d'Ouvrage » paiera l'indemnité correspondante dans le délai de trois
mois a compter de la date & laquelle les dommages auront été constatés par un état
des lieux (cf. Annexe 2).

Dans le cas olU l'entreprise n'a pas établi d’état des lieux, l'exploitant ou le
propriétaire déclarera les préjudices au « Maitre d'Ouvrage » qui les indemnisera
dans les trois mois suivant la déclaration.

Il est rappelé que si un désaccord se présentait sur I'application dudit protocole, le
«Maitre d’Ouvrage » resterait solidairement responsable de ses sous-traitants et de
ses entreprises vis-a-vis de son respect.

Dans ledit protocole, le titre « Maitre d'Ouvrage» caractérisera Cofiroute et/ou ses
sous-traitants et/ou les entreprises.

1.2 - Les Organisations Professionnelles Agricoles et Forestiéres
Les « OPAF » signataires agissent en qualité de :

- représentants des intéréts généraux et spéciaux des propriétaires et
exploitants agricoles ou forestiers,

- organisme technique,
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- interfaces entre les exploitants, les propriétaires agricoles et forestiers et le
« Maitre d'Ouvrage » favorisant la défense des intéréts professionnels dans
la conclusion d'accords amiables.

1.3 - Champ d'application

Le présent protocole s'applique & I'ensemble des travaux liés a I'élargissement a 2x3
voies de I’Autoroute A10 entre VEIGNE et POITIERS, y compris les ouvrages annexes
dans ou en dehors de l'emprise tels que par exemple les rétablissements de voiries,
les ouvrages hydrauliques...

Dans le présent protocole, quel que soient les ouvrages, I'ensemble des travaux
définis ci-dessus sera repris sous le terme générique d' «Ouvrage».

Les difficultés ou litiges qui pourraient apparaitre pour l'application des dispositions
du présent protocole seront examinés par les signataires des présentes a la demande
de la partie la plus diligente, avant tout recours contentieux.

1.4 - Personnes concernées

Le présent protocole s'applique aux propriétaires et exploitants de terres agricoles ou
forestiéres ou & usage agricole ou forestiéres, ainsi qu'aux personnes morales et
organismes agricoles et forestiers touchés par la réalisation et I'exploitation de
« |'Ouvrage ».

En ce qui concerne les exploitants agricoles ou forestiers, il faut entendre toutes
personnes titulaires d'un droit de jouissance écrit ou verbal diment justifié.

Tout litige fera I'objet d'un examen avec les « OPAF »,

1.5 - Convocation

Pour les opérations décrites dans les chapitres suivants, nécessitant la présence du
propriétaire ou de I'exploitant, le « Maitre d'Ouvrage » prendra rendez-vous avec les
parties concernées au moins quinze jours avant la date prévisionnelle de rendez-

Vous.

1.6 - Actualisation

La révision de toutes les indemnités chiffrées dans le présent protocole sera faite en
fonction de I'évolution de l'indice général IPAMPA (Indice des Prix d'Achat Moyens
des Productions agricoles), série n°001663948 et de I'indice SYNTEC, a concurrence
de 50% de chaque indice, chaque année au 1° février.

L’actualisation des différentes indemnisations se fera sous la formule suivante :
P=POX[(0,5XS/S0)+ (0,5XIPAMPA / IPAMPAO)]
Dans laquelle :

P représente le tarif révisé,
PO représente le tarif initial,
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SO représente l'indice SYNTEC de référence soit celui d‘octobre 2016 soit 2 570.

S représente le plus récent indice SYNTEC a la date de révision,

IPAMPAO représente l'indice IPAMPA de référence soit celui d’octobre 2016 soit 106,10
IPAMPA représente le plus récent indice IPAMPA & la date de révision.

COFIROUTE appliquera automatiquement ce baréme qui sera actualisé suite 3
I'évolution de ces indices (et cela méme dans I'hypothése ol ces derniers
conduiraient a une réduction des indemnités) et transmis par les OPAF.

Au cas ou lindice SYNTEC ou IPAMPA viendraient a disparaitre, les Parties
conviendront du choix d’'un nouvel indice. A défaut d’accord, la Partie la plus
diligente saisira le Président du Tribunal compétent pour lui demander de substituer
Vindice qui lui paraitra le plus approprié.

1.7 - Pénalités de retard
Tout retard de paiement imputable au «Maitre d'Ouvrage» donnera lieu au
versement complémentaire d'un intérét de retard correspondant au taux de 1 % par
mois de retard, soit 12 % par année entiére.

Cet intérét produira intérét dans les conditions prévues a l'article 1343-2 du Code
civil sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
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CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE
« OCCUPATIONS TEMPORAIRES »

2.1 - Mise en ceuvre des opérations

Une campagne de travaux se compose de deux phases. La premiére concerne les
études et concertations préliminaires. La seconde étape est la réalisation des
travaux.

Avant la réalisation des travaux :

Pour chaque projet, le « Maitre d'Ouvrage » désignera un ou plusieurs
représentant(s) chargé(s) d'assurer la coordination des opérations. Toute
modification ultérieure sera communiquée aux représentants des « OPAF ».

Le programme des travaux devra étre préalablement adressé pour information, aux
représentants des « OPAF ».

Le « Maitre d'Ouvrage » présentera le programme des travaux comprenant les
implantations et les itinéraires d'accés, ainsi que le calendrier prévisionnel de
réalisation des travaux. Ces derniers seront adaptés en concertation avec les
propriétaires, les exploitants et les représentants des « OPAF ».

Les propriétaires s'engagent a signaler au « Maitre d'Ouvrage » I'existence d'autres
titulaires de droits sur les terrains concernés et a lui transmettre les informations
dont ils ont connaissance relatives a ces derniers.

La responsabilité du « Maitre d'Ouvrage » ne saurait &tre engagée en cas d'atteinte a
des ouvrages que ni le propriétaire ni I'exploitant ne lui auraient signalés (sauf en
cas d'atteinte & des drainages anciens - plus de 20 ans par exemple - dont eux-
mémes n'auraient pas eu connaissance).

Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage, préalablement aux travaux, a informer par écrit le
propriétaire et I'exploitant concernés en leur adressant une note comportant des
informations précises sur les conditions et le calendrier prévisionnel des travaux, sur
la nature des travaux projetés, et leur implantation exacte (plan, surface d’emprise)
ainsi que sur les modalités et les conditions d'indemnisation des dommages. Cette
note sera présentée ensuite au propriétaire et a I'exploitant lors d’un rendez-vous qui
aura été convenu entre les parties dans les quinze jours suivant cet envoi.

Le programme prévisionnel des travaux ainsi que leur implantation sera négocié avec
le propriétaire et I'exploitant.

Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage a prendre en compte cette concertation
préalablement & I'envoi de la demande d'autorisation de pénétrer dans une propriété
privée.
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2.2 - Commission de conciliation et de pilotage
Les parties conviennent de la mise en place d’'une commission de pilotage mensuelle
qui réunira les parties et les invités que les parties souhaiteraient y convier.

Cette commission de pilotage sera chargée de suivre I’évolution des études puis du
chantier afin de travailler ensemble I'implantation d’ouvrages trés préjudiciables 3 la
profession (bassins, déviations, occupations temporaires, bases chantier...) et
d'anticiper le réglement de litiges entre les exploitants ou propriétaires et Cofiroute.

Les difficultés ou litiges pour I'application des dispositions du présent protocole, ainsi
que les difficultés qui n'auraient pas été prévues dans le présent protocole, qu'elles
soient individuelles ou collectives, seront soumises, avant toute action éventuelle sur
le terrain et avant tout recours contentieux, et en vue de la recherche préalable d'un
accord amiable a I'appréciation de la dite Commission.

Cette commission pourra étre déclinée au niveau départemental.

Un projet de compte-rendu sera rédigé par Cofiroute et envoyé aux OPAF sous
quinzaine. Le compte-rendu de la réunion précédente sera validé au début de la
réunion suivante.

La commission se réunira afin :

¢ d'examiner les projets et les conditions d'occupation des sites d'occupation
temporaire, et de faire des observations éventuelles préalablement & toute
proposition d'accord direct entre le « Maitre d'Ouvrage », les propriétaires et les

exploitants en ce qui concerne :

- les dépdts définitifs et temporaires,

- les déviations temporaires des voieries,
- les bassins temporaires,

- les bases chantiers.

¢ d’examiner les éventuels litiges relatifs & la bonne application de la convention
signée entre les parties et de proposer une solution amiable.

Par ailleurs, la commission se préoccupera tout particulierement de favoriser
prioritairement I'occupation :

- des délaissés d'emprises,
- des zones incultivables,
- des carrieres existantes (abandonnées ou méme en exploitation).

La commission s'attachera a :
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- faire part des observations, réserves et modifications éventuelles des emprises des
occupations projetées pour éviter des délaissés et des préjudices exceptionnels,

- préserver les modalités techniques particuliéres d'exécution et de remise en état,
notamment en matiére d'étude de sol, de décapage, d'emploi de feutre anti-
contaminant, de sous-solage.

II aura le souci de préserver les terres de cultures, d'agriculture biologique, et de
cultures spéciales.

Chaque site d'occupation temporaire donnera lieu a |'établissement d'un dossier
comme prévu a l'article 2.3 ci-dessous.

2.3 - Présentation des dossiers d'Occupation Temporaire

Le « Maitre d'Ouvrage » présentera a la commission de conciliation et de pilotage
(2.2) les sites d'occupations temporaires envisagés préalablement a toute
proposition de conventions individuelles & la signature des exploitants et des
propriétaires concernés.

Par la suite, la commission de conciliation et de pilotage est saisie par la partie
signataire la plus diligente. Le litige sera mis a l'ordre du jour de la commission
mensuelle suivante.

Chaque site proposé donnera lieu a I'établissement d'une convention d'occupation
temporaire soumise & la signature des exploitants et propriétaires concernés. Celles-
ci seront assorties d'un constat d'état des lieux et d'un dossier accompagnant la
saisine comprenant .

+ l'objet de l'occupation temporaire,

¢+ la provenance et nature des matériaux stockés en cas de dépét,
¢+ la durée d'occupation envisagée,

+ la surface approximative,

+ les noms et coordonnées du responsable des travaux pour le suivi et le contrdle
des conditions d'occupation,

+ les conditions du réaménagement proposées,

¢ un plan de situation,

¢ un plan et un état parcellaire.

Un modéle de la présente convention se situe en Annexe 2.

Ces dossiers seront communiqués en un exemplaire a la Chambre d'agriculture
concernée.
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2.4 - Etat des lieux avant travaux et étude agro-pédologique

2-4-1 Etat des lieux

Avant les travaux et lors de rendez-vous entre le « Maitre d'Ouvrage », les
exploitants et les propriétaires concernés, un état des lieux sera é&tabli
contradictoirement entre les parties.

L'état des lieux contiendra au minimum toute information concernant :

- la commune des travaux,

la désignation cadastrale des parcelles concernées,

- I'état civil des personnes présentes et leur qualité,

- la nature des cultures en place et des travaux culturaux déja entrepris par
I'exploitant,

- rendements annuels des cing derniéres années de |a parcelle pour les cultures
habituellement exploitées,

- des études agro-pédologiques et des analyses de sol pour toute occupation
temporaire hors emprise (voir paragraphe 2.4.2),

- la présence de cl6tures, d'arbres, d'haies, d'équipements ou d'installations de
surface a protéger, démolir ou & déplacer, etc vees

- les observations et réserves faites par I'un ou I'autre des signataires présents,

- les modalités d'accés, I'état des chemins éventuels, accompagnés d'un dossier
photos si nécessaire,

- l'emplacement des bornes cadastrales de limites parcellaires,

- l'existence et la localisation des ouvrages souterrains et de leurs annexes,

- les réseaux de drainage et d'irrigation...

- l'existence d'un contrat lié & I'usage particulier de la parcelle (Contrat de
Prestation de Service Environnemental, MAE, production de semences...).

L’état des lieux sera annexé & la convention d’occupation temporaire dont le modele
figure en Annexe 2.

Les propriétaires et les exploitants pourront se faire assister de toute personne de
leur choix.

Cet état des lieux sera dressé en trois exemplaires originaux datés et signés des
parties et remis :

- au propriétaire, usufruitier ou représentant des indivisaires selon le cas,
- a l'exploitant,
- au « Maitre d'Ouvrage ».

avec en piéces jointes le baréme d'indemnisation, I'état et le plan parcellaires (au
1/2000°™¢),
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Pour les dépbts définitifs, les bases chantier et les sites d'approvisionnement de
matériaux hors emprise, il sera également joint I'étude agro-pédologique, les
analyses chimiques du sol, et I'état topographique initial.

2.4.2. Etude agro-pédologique :
Une étude agro-pédologique est obligatoire dans le cas des occupations temporaires
hors emprises qui ne seraient pas acquises par le Maitre d’Ouvrage.

Elle a pour objet de préciser les épaisseurs des différentes couches et sous-couches
de terres et de délimiter les différentes zones d’homogénéité des sols agricoles.

Un spécialiste des sols missionnés par le maitre d’ouvrage, en accord avec les OPAF,
s’attachera a :

- procéder a des sondages sur toute I'épaisseur de la zone prospectée,

- prélever quelques échantillons des principaux horizons pour analyse (matiere
organique, pH, texture, Structure et teneur en eau de fagon a qualifier I'état
hydrigue moyen)

- reporter les horizons sur une carte indiquant les épaisseurs de la découverte de
I'horizon humifére, de I'horizon inférieur et la position des sondages,

L’étude agro-pédologique contiendra des prescriptions de remise en état que le
« Maitre d’ouvrage » s’obligera a respecter.

Cette étude fera 'objet d’un rapport écrit dont une copie sera remise aux exploitants
agricoles et/ou aux propriétaires de I'occupation concernée.

2.5 - Suivi des travaux

Les propriétaires ou exploitants qui auront des observations ou réclamations a
formuler les communiqueront directement au « Maitre d'Ouvrage » et en informeront
également les « OPAF », Les annexes 4 et 5 précisent les modalités techniques de
réaménagement des zones de dép6t ainsi que les modalités de contrble et de
réception des terrains apreés travaux.

Ces annexes seront signées et approuvées par le responsable de chantier pour
chaque occupation. Une copie du document signé sera remise a I'exploitant.

2.6 - Etat des lieux aprés travaux (Répit cultural)

Lorsque la remise en état sera jugée terminée, cette derniére pouvant étre effectuée
par tranches annuelles successives, et avant tout retour a I'exploitation normale de
la parcelle, un état des lieux contradictoire sera réalisé lors d’un rendez-vous entre
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les parties et le « Maitre d'Ouvrage » dans les mémes conditions que pour I'état des
lieux avant travaux :

il constatera ['état dans lequel se trouve le bien,

il contiendra des études agro-pédologiques et des analyses chimiques aprés
remise en état, et le respect ou non des préconisations initiales,

il précisera les réserves éventuelles et préconisera les méthodes, moyens,
périodes a envisager pour compléter la remise en état, le cas échéant, par
des travaux complémentaires,

il indiquera, outre la date de restitution conforme et définitive, les
"équipements" non rétablis ou les travaux complémentaires que Cofiroute
s'engage a effectuer & sa charge dans un délai convenu entre les parties
(exemple : drainage au cours de la 3°™ année suivant la remise en état du
dép6t...),

< le bulletin d'indemnisation sera joint & I'état des lieux.

N/ 0. &
0‘0 0‘0 0.0

S

o

Au cas ou des travaux complémentaires auraient été préconisés, comme il est dit ci-
dessus, un nouvel état des lieux, dans les mémes conditions qu'indiquées
précédemment, devra étre étabili.

Un modeie d’état des lieux est en annexe 2.

Cet état des lieux sera dressé en trois exemplaires originaux datés et signés des
parties et remis :

- au propriétaire, usufruitier ou représentant des indivisaires selon le cas,
- al'exploitant,
- au «Maitre d'Ouvrage».

Les dommages seront indemnisés par le <«Maitre d'Ouvrage» sur la base des
modalités prévues au chapitre 4 du présent protocole et des barémes annexés.

Pour les occupations temporaires les plus impactantes (bassins temporaires, dépdts
définitifs et base travaux), les signataires du présent protocole recommandent, une
fois la remise en état effectuée, de différer la remise en culture des terrains occupés
par le biais d’une période de répit cultural.

Ce répit cultural consiste dans le fait d’ensemencer la parcelle en un mélange de
graminées et de légumineuses qui permettra au sol agricole de recouvrer un état
structural correct et de limiter les interventions dans la parcelle dont I'état reste
fragile les premiéres années.

Dans cette optique, il sera proposé & I'exploitant de respecter une période de répit
cultural d’une durée de 3 ans, aprés restitution du terrain occupé moyennant le
paiement par le « Maitre d’Ouvrage » d’une indemnité annuelle dite de « restriction
de jouissance ». Ce dispositif est expliqué et justifié en annexe 10. Cette option sera
prise au moment de I'état des lieux de sortie aprés travaux et analysée au cas par
cas.
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CHAPITRE 3 - LES MODALITES TECHNIQUES

3.1 - Les principes

Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage a remettre en état agricole ou forestier les
parcelles occupées. Les terres occupées temporairement par le « Maitre d'Ouvrage »
risquant d'étre plus ou moins gravement dégradées (terre végétale partiellement
décapée, matiére variée, mélange entre terre végétale et horizons plus profonds, sol
tassé, remblais de matériaux trés variés), leur remise en état justifie la mise en
ceuvre de dispositions spécifiques du présent protocole détaillées en Annexes 4 et 5.

La remise en état de la parcelle imposée au «Maitre d'Ouvrage» dans le présent
protocole (cf. Annexes 4 et 5) en fin d'occupation doit étre complétée de travaux,
effectués par l'agriculteur, de reconstitution de la structure du sol, de sa fertilité, de
son activité biologique et de son potentiel hydrique, chimique et biologique, voire
d’un répit cultural.

Les indemnités prévues ci-aprés sont calculées pour couvrir lesdits travaux de
reconstitution, et les moindres rendements obtenus durant les années suivant la
remise en culture.

3.2 - Différentes Occupations :

3.2.1. - Occupation pour les besoins de I'archéologie

Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, ce projet doit faire I'objet de
mesures conservatoires dans le cadre de l'archéologie préventive permettant
notamment d'identifier et de conserver le patrimoine historique et préhistorique
susceptible d'étre affectés par les emprises du projet.

La loi définit I'archéologie préventive comme une mission de service public dont
I'objet est d'assurer, & terre et sous les eaux, dans des délais appropries, la
détection, la conservation ou la sauvegarde par I'étude scientifique des éléments du
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'étre affectés par les travaux
publics ou privés concourant a l'aménagement. Elle a également pour objet
I'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.

Ces mesures, prescrites par arrétés du Préfet de Région, consistent en I'exécution
d'opérations de diagnostics préalables ou en la réalisation de fouilles.

Les opérations de diagnostics sont réalisées, préalablement a I'exécution des travaux
de construction de I'« Ouvrage », sous maitrise d'ouvrage de I'Institut National pour
la Recherche Archéologique Préventive (INRAP) ou autre organisme agrée,
conformément aux prescriptions de I'Etat, généralement au moyen de sondages
superficiels & la pelle mécanique dénommés "fenétres de reconnaissance". Pour les
évaluations, les "tranchées" seront réalisées en une seule étape et les terres
déblayées mises en cordon. La remise en état interviendra au fur et a mesure de
I'avancée du chantier sauf mise en évidence de vestiges.
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En application du Code du patrimoine, le « Maitre d'Ouvrage » est tenu de mettre a
disposition de |'opérateur archéologique les terrains constituant I'emprise du
diagnostic, libérés de toutes contraintes d'accés et d'occupation sur les plans
pratiques et juridiques.

La mise a disposition des emprises interviendra par le biais d'une convention
d'occupation temporaire conclue avec I'exploitant concerné, conformément aux
dispositions de l'article 2.3.

Y

Les fouilles, prescrites par I'Etat sur des sites ponctuels identifiés a l'issue des
diagnostics, sont quant a elles réalisées par I'INRAP qui fait appel & I'opérateur de
son choix dans le cadre d'un appel public a candidatures, tel que défini dans le code
du patrimoine.

3.2.1.1. - Réalisation des diagnostics archéologiques

Le « Maitre d'Ouvrage » se chargera, par ses propres moyens, de reporter les
emprises objet de I'archéologie préventive sur le terrain. Des piquets (ces derniers
seront suffisamment visibles en toutes périodes végétatives et d’une hauteur
minimale de 2,5 métres « hors sol » et d’une section de 50 mm par 50 mm) seront
disposés tous les 50 métres environ et a chaque changement de direction et de
maniére a assurer une co-visibilité entre 2 piquets successifs. L'implantation en
limite de parcelle agricole et a proximité immédiate d'un chemin ou d'une route sera
privilégiée. Ces opérations seront effectuées & partir du planning des diagnostics
établi par I'opérateur archéologique.

De son cété, en tant que « Maitre d'Ouvrage » des diagnostics, |'opérateur
archéologique est tenu :

- de déposer les déclarations d'intentions de commencement de travaux
(D.1.C.T.) auprés des organismes gestionnaires de réseaux et de se conformer
a leurs prescriptions,

- d'assurer la mise en sécurité de ses sites d'intervention,

- de respecter les accés prédéfinis avec |'exploitant et le « Maitre d'Ouvrage »,

- d'obtenir les autorisations d'interventions sur la voie publique, etc.

Les diagnostics consistent en des sondages superficiels (en général moins d'un
metre de profondeur) réalisés a la pelle mécanique et dénommés "fenétres de
reconnaissance".

Ces opérations sont réalisées a I'avancement (ouverture avec dépét des terres en
cordon, comblement au fur et a mesure sauf mise en évidence de vestiges).
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3.2.1.2 - Restitution des terrains

L'occupation temporaire prendra fin lorsque le préfet de Région rendra son avis sur
la non prescription de fouilles, avis qui sera rendu dans un délai maximum de 6 mois
aprés I'achévement des travaux par 'opérateur archéologique.

Le « Maitre d'Ouvrage » restituera alors les terrains aux exploitants, sauf dans
I'hypothése ol le démarrage des travaux liés au projet sera imminent.

L'état des lieux aprés travaux sera établi conformément a ['article 2.6 ci-dessus.

Dans le cas de désordres apparaissant ultérieurement sur les terrains non acquis par
le « Maitre d'Ouvrage » et résultant des sondages décrits dans le présent protocole,
les préjudices seront indemnisés suivant les modalités prévues dans le protocole
d'accord sur les conditions de réparation des dommages de travaux publics.

3.2.2. - Occupation pour les dépdts définitifs

Les zones de dépdts définitifs sont définies conformément a la réglementation en
vigueur et en fonction du mouvement de terre des terrassements, de I'emprise de I'«
Ouvrage » et des études d'insertion dans le site (topographique, écoulement des
eaux, ...).

Pour les sites de dépots définitifs les consignes sont en Annexes 4 et 5.

3.2.3 - Occupation pour les dépdts temporaires
Ce sont des zones occupées pour des stockages temporaires de matériaux
d'approvisionnement, de déblais et de terres de décapage.

Selon le volume du stockage et la nature du sous-sol, plusieurs modes opératoires
définis aux Annexes 4 et 5 peuvent étre adoptés.

3.2.4 - Occupations pour les déviations temporaires
Ce sont des zones occupées pour la réalisation de voies de circulation ou de réseaux
provisoires avant leur rétablissement définitif.

Les différentes phases sont :

% le décapage soigné des terrains occupés (terre végétale et sous couche
humifere),

% la réalisation des voiries provisoires,

< la démolition des voiries provisoires et I'évacuation des matériaux,

% la préparation du soubassement par sous-solage dans 2 directions
perpendiculaires,
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< la remise en place de la sous couche humifére et de la couche de terre
végétale.

Les mémes spécifications sont applicables aux pistes de chantier temporaires et hors
emprises ainsi qu'aux aires de stockage et de traitement des matériaux de chaussée.
Les Annexes 4 et 5 s'appliquent également.

3.2.5. - Occupation pour des pistes de chantier dans I'emprise de I'« Ouvrage »

Ce sont des pistes prévues dans I'emprise de I'« Ouvrage » mais qui doivent étre
réalisées de fagon anticipée par occupation avant les prises de possession et les
acquisitions définitives.

Ces pistes ne font pas I'objet de spécifications particuliéres mais dans le cas ou il n'y
aurait pas incorporation dans les emprises, la remise en état devra répondre aux
mémes spécifications que les déviations temporaires.

3.3 - Cas particuliers

3.3.1. - Occupation dans les prairies
Lorsqu'une occupation temporaire concerne des prairies paturées, le « Maitre
d'Ouvrage » ou son représentant se chargera de :

< d'isoler la zone d'occupation par des clétures provisoires et suffisantes (4 fils
ronce pour les bovins, grillage type ursus pour les ovins et caprins),

< permettre aux animaux l'accés permanent aux abris, abreuvoirs et a la partie

du péturage non concernée par la zone d'occupation,

permettre a I'exploitant de faire entrer et sortir son bétail sans géne,

refermer toute cl6ture immédiatement aprés I'avoir ouverte.

0
R X4

S
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L'isolement d'une partie de paturage impliquera la reconstitution d'un point d'eau
suffisant.

La responsabilité du « Maitre d'Ouvrage », en cas d'accidents occasionnés aux
animaux lors du chantier ou survenant du fait de la divagation de ceux-ci, sera mise
en ceuvre sous réserve que ces faits soient imputables & I'occupation du « Maitre
d'Ouvrage ».

Toute cl6ture naturelle (haie) ou en grillage endommagée sera reconstruite a
I'identique. La remise en état pourrait étre effectude par I'exploitant pour le compte
du « Maitre d'Ouvrage » aprés accord entre les parties moyennant un prix au métre
linéaire a poser et a remanier, versé aprés réalisation de la cléture:

- cléture pour bovins et équins 9 € par métre linéaire a poser,

- cléture pour ovins et caprins 11 € par métre linéaire a poser.
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La révision de ces montants sera faite en fonction de I'évolution de l'indice général
IPAMPA (Indice des Prix d'Achat Moyens des Productions agricoles), série
n°001663948 et de I'indice SYNTEC, & concurrence de 50% de chaque indice, chaque

année au ler février.
La premiére actualisation aura lieu le 1°" février 2018.

L'actualisation des différentes indemnisations se fera sous la formule suivante :
P=POXI[(0,5XS/S0)+ (0,5XIPAMPA / IPAMPAO)]
Dans laquelle :

P représente le tarif révisé,

PO représente le tarif initial,

SO représente |'indice SYNTEC de référence soit celui d’octobre 2016 soit 2 570.

S représente I'indice SYNTEC d’octobre qui précéde la date de révision,

IPAMPAO représente lindice IPAMPA de référence soit celui d'octobre 2016 soit

106,10
IPAMPA représente le plus récent indice IPAMPA d’octobre qui précede la date de

révision.

COFIROUTE appliquera automatiquement ce baréme qui sera actualisé suite a
I'évolution de ces indices (et cela méme dans I'hypothése ou ces derniers
conduiraient a une réduction des indemnités) et transmis par les OPAF.

Au cas oU lindice SYNTEC ou IPAMPA viendraient a disparaitre, les Parties
conviendront du choix d’un nouvel indice. A défaut d'accord, la Partie la plus
diligente saisira le Président du Tribunal compétent pour lui demander de substituer
Iindice qui lui paraitra le plus approprié.

3.3.2. - Occupation forestiére

Concernant les bois, il est effectué une analyse de la valeur du boisement par un
expert forestier. Les préjudices particuliers caractérisés et observés des propriétés
forestiéres (effets de lisiére, surplus de superficie réduite, révision du plan
d'aménagement forestier, troubles divers de gestion, préjudices cynégétiques
forestiers...) feront I'objet d'une étude spécifique a dire d'expert. L'expert sera
désigné d’un commun accord entre le propriétaire forestier et le « Maitre
d’Ouvrage », a charge de ce dernier (cf. Annexe 8).
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CHAPITRE 4 - LES INDEMNITES

4.1 - Indemnités aux propriétaires
Dés lors qu'il continue & percevoir le fermage de son locataire, le propriétaire non
exploitant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct.

Néanmoins, le « Maitre d'Ouvrage » versera une indemnité forfaitaire pour
dédommager les propriétaires de la perte de temps et des frais occasionnés dés lors
que ceux-ci auront été impliqués dans tout ou partie des démarches suivantes :
signalement du ou des titulaires des droits sur le terrain, signalement des drainages
connus, étude et signature de la convention d'occupation temporaire, implication
dans I'état des lieux avant travaux et dans I'état des lieux aprés travaux, négociation
spécifique ...

Pour tenir compte du temps passé par le propriétaire & se rendre disponible pour
établir avec I'entreprise les bulletins d’indemnisation, COFIROUTE payera une
indemnité exceptionnelle et forfaitaire de 150 € par propriétaire. Cette indemnité
sera automatiquement portée sur la convention d’occupation temporaire figurant en
Annexe 2.

Il s’entend que cette indemnité sera versée par compte de propriété et quel que soit
le lieu de sa résidence principale.

Cette indemnité sera versée au propriétaire dans les trois mois suivant la signature
de I'état des lieux d’entrée.

Lorsqu'il s'agit d'occupations temporaires dans I'emprise de I'« Ouvrage » (exemple :
occupations pour l'archéologie), le versement de cette indemnité sera regroupée
avec celui de I'indemnité d'acquisition.

4.1.1 - Indemnités pour des terres agricoles (indemnité de privation de jouissance,
déficit sur récoltes futures, indemnité de reconstitution physico-chimigue)

Le propriétaire non-exploitant n'est pas concerné par ces indemnités, dés lors qu'il
continue a encaisser le fermage du locataire.

4.1.2 - Dépdts définitifs

Si au cours de la période de recours, conformément & I'article 4.3.3 du présent
protocole, le propriétaire se trouvait avec un fermage réduit, une indemnité sera
calculée a dire d'expert désigné d'un commun accord entre les « OPAF » et le

« Maitre d'Ouvrage ».
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4.1.3 - Préjudices particuliers

Si le propriétaire subit un préjudice spécifique, non déja indemnisé a I'exploitant, son
cas fera I'objet d'un examen particulier en relation avec la commission de conciliation
et de pilotage.

En particulier, pour les bois et foréts, l'indemnité sera fixée a |'amiable a dire
d'expert, choisi d'un commun accord entre les parties, aux frais du « Maitre
d'Ouvrage » et fera I'objet d’'une convention signée par les parties.

4.2 - Indemnités aux exploitants

4.2.1 - Principe
Les dommages de travaux publics engendrés par les occupations temporaires
prévues au présent protocole seront indemnisés en réparation des préjudices pour :

- la perte de récoltes relative aux cultures encore en place, 'occupation des
terrains nus,

- le déficit sur les récoltes ultérieures,

- la reconstitution physique, chimique et biologique du sol.

4.2.2 - Indemnité pour perte de récolte
En cas de perte de récolte, I'indemnité sera déterminée en fonction de I'époque du

dégat, et de I'Annexe 3, ainsi :

¢ Avant semis : indemnisation des fagons culturales effectuées en fonction du
baréme Entraide du département concerné et intrants éventuels sur présentation des
factures (Annexe 9) majorée de l'indemnité de privation de jouissance,

e Aprés le semis : la récolte de la culture constatée est prise en compte dans sa
totalité,

e Pour les cultur érennes, I'indemnité est due quelle que soit I'époque et sera
définie aprés une étude spécialisée élaborée en collaboration avec les «OPAF»,

¢ Parcell n_jachére : prise en charge des frais de reconstitution a l'initial et
indemnisation sur la base du baréme «Jachére »,

 Les plantes sarclées (betteraves, pommes de terre, choux, tabac, cultures

légumiéres...) s'il est constaté que I'agriculteur a été dans I'obligation de créer des
fourrigres le long de I'emprise, les surfaces non récoltées seront indemnisées a

hauteur d'une perte de récolte.

e Les cultures spécifiques feront I'objet d’une étude spécifique.
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4.2.3 - Indemnités de privation de jouissance (IPJ)

Une indemnité de privation de jouissance (IPJ) sera versée chaque année culturale
définie & l'article 4.3.1. dés l'année au cours de laquelle a lieu l'occupation (cf.
Annexe 6).

II ne sera pas versé d'indemnité de privation de jouissance pour l'année culturale
ayant fait ['objet d'une indemnité pour perte de récolte compléte, comme indiqué au
4.2.2 ci-dessus.

Les préjudices, entrainés par I'occupation temporaire, tels que délaissés,
allongements de parcours, difficultés d'exploitations ou autres seront indemnisés
suivant les modalités prévues au Protocole d'accord sur les conditions de réparation
des dommages de travaux publics.

4.2.4 - Indemnité de privation de jouissance pour I'archéologie sous emprise

Le « Maitre d'Ouvrage » versera une indemnité de privation de jouissance (IP]) si ce
besoin d’occupation temporaire intervient préalablement a la signature du bulletin
d’éviction et du bulletin de libération rapide par I'Exploitant (cf. Annexe 6)

4.2.5 - Indemnités pour préjudices exceptionnels
a) Préjudices non couverts par les indemnités visées au 4.2.2 et au 4.2.3

Les délaissés devenus incultivables du fait de la délimitation de la zone d'occupation
temporaire seront indemnisés en indemnité de privation de jouissance (cf. annexe
6).

Le « Maitre d'Ouvrage » en assurera néanmoins |'entretien.

b) indemnités pour pertes des éléments incorporés au sol

Les indemnités seront dues & I'exploitant ou au propriétaire selon celui qui a apporté
cet élément, I'état des lieux & I'entrée de I'exploitant ou le paiement de la facture
faisant foi. Ces indemnités dues au titre des plantations, clétures, aménagements
incorporés au sol, cultures spécialisées, cultures sous contrat et/ou des cultures
successives d'une méme année culturale feront I'objet d'une évaluation particuliére
soumise au préalable aux « OPAF » signataires de la présente convention.

4.2.6 - Indemnité pour reconstitution et pour déficit sur les récoltes ultérieures

A la signature de l'état des lieux de sortie, il sera versé une indemnité de
reconstitution de la terre végétale ainsi qu'une indemnité au titre du déficit sur
récoltes futures en compensation du moindre rendement consécutif au mélange de
terre. Ces indemnités sont prévues a I'Annexe 7.
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En cas de restitution de terrains occupés pour I'archéologie dans I'emprise, il sera
versé une indemnité égale a une indemnité de perte de récolte moyenne prévue en
Annexe 3.

4.2.7 - Indemnité de restriction de jouissance en cas de répit cultural

Aprés restitution du terrain, pendant le répit cultural : le réglement de I'indemnité de
restriction de jouissance intervient, pendant 3 ans, dans un délai de trois mois a
compter du 1° octobre pour l'année culturale a venir. En méme temps que le
premier versement de cette indemnité interviendra le réglement de I'indemnité de
reconstitution physique, chimique et microbiologique des sols.

A Vissue du répit cultural de trois ans le réglement de l'indemnité de déficit sur
récoltes futures intervient dans un délai de 3 mois a la date anniversaire des 3 ans
de I'état des lieux de sortie.

4.2.8 - Indemnité forfaitaire pour le temps passé

Pour tenir compte du temps passé par I'exploitant a se rendre disponible pour établir
avec l'entreprise les bulletins d’indemnisation, COFIROUTE payera une indemnité
exceptionnelle et forfaitaire de 150 € par exploitant. Cette indemnité sera
automatiquement portée sur la convention d’occupation temporaire » figurant en
Annexe 2.

4.3 - Réglement des indemnités

4.3.1 - Modalités de réglement des indemnités

- Premiére année d'occupation : le réglement intervient dans les 3 mois
suivant la signature de la convention d'occupation temporaire.

- Seconde année et suivantes : le réglement de l'indemnité d'occupation
temporaire intervient avant le 30 juin de I'année culturale en cours. L'année
culturale s'étend du 1% octobre au 30 septembre de |'année suivante.

- A la restitution du terrain 3 I'exploitant agricole, I'indemnité visée a I'article
4.2-5 est versée dans les 3 mois aprés I'état des lieux de sortie prévu a
I'article 2.6 valant bulletin d'indemnité.

Si la remise en état des sols s'avére défectueuse et ne permet pas une remise en
culture normale & I'expiration de la période de garantie prévue au § 4.3.3 ci-apres,
I'exploitant pourra prétendre & une indemnité complémentaire qui sera fixée, &
défaut d'accord amiable, et aprés avis de la commission de conciliation et de
pilotage, a la suite d’une expertise.

4.3.2 - Calcul des indemnités
Les indemnités seront calculées par application a la surface occupée (en hectare) de
I'indemnité de base a I'hectare.
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4.3.3 - Période de recours

Aprés restitution des lieux, la période de recours est de 10 ans pour toutes les
occupations temporaires. En cas de recours sur ['état du terrain pendant cette
période, et que de nouveaux travaux de remise en état sont effectués par le maitre
d’ouvrage, une nouvelle période de recours de 10 ans recommence a partir du
nouvel état des lieux.

Concernant les boisements implantés sur les terrains occupés, la période de recours
est de 10 ans a compter de la restitution des lieux, ou de I'état des lieux de sortie.

Si le propriétaire ou l'exploitant constate un préjudice durant cette période de
recours, il saisira le Maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de
réception avec copie aux organisations professionnelles agricoles signataires qui
convoqueront la commission de conciliation et de pilotage prévue au chapitre 7 afin
de statuer sur le litige aprés expertise du préjudice par tout expert choisi d‘un
commun accord entre le Maitre d'ouvrage et le propriétaire et/ou exploitant
concernés et pris en charge par le Maitre d’ouvrage.

CHAPITRE 5 - LES RESEAUX AGRICOLES

5.1 - Principes

Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage a prendre toutes dispositions utiles pour maintenir
sur le terrain en cause le bon écoulement des eaux sans perturber les écoulements
hydrauliques et les drainages des terres avoisinantes. Les occupations temporaires
ne devront pas aggraver les écoulements hydrauliques existants notamment les
terres occupées devant recevoir les eaux des versants amont et les restituer & I'aval
avec comme débit maximum le débit naturel avant travaux.

L'implantation détaillée des sondages et fouilles est déterminée, en concertation avec
les propriétaires et les exploitants, de fagon & limiter leur impact sur ces réseaux ou
sur tout autre équipement spécifique qui pourra, en cas de difficulté &tre repéré avec
I'assistance d'un géométre désigné par I'exploitant et gréce & une fouille manuelle si
nécessaire.

5.2 - Rétablissement des réseaux de drainage et d'assainissement
dans les parcelles occupées

Réseaux de drainage

L'ensemble des réseaux de drainage existants susceptibles d'étre interceptés
accidentellement par les occupations temporaires doit impérativement étre rétabli
par une entreprise spécialisée en drainage agricole, en préalable aux occupations
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temporaires, sauf demande contraire expresse du propriétaire du réseau de
drainage.

Le choix de cette entreprise spécialisée reviendra prioritairement au propriétaire du
drainage.

II doit également &tre tenu compte de la présence éventuelle de réseaux de drainage
dans la détermination des voies d'accés aux occupations temporaires situées au sein
de parcelles agricoles.

A I’état des lieux de sortie et pendant une période d’un an, il sera vérifié le bon état
de fonctionnement des réseaux de drainage. S'il avére nécessaire de refaire les
réseaux de drainage, le « Maitre d’Ouvrage » prendra en charge |'ensemble des frais
d’étude et de réalisation de ces travaux, selon les modalités ci-dessus.

Un quitus de réparation des drainages est établi conjointement par le « Maitre
d'Ouvrage », l'entreprise de drainage et le propriétaire des drainages. Un plan de
récolement signé par l'entreprise de drainage, le bureau d'études et le « Maitre
d’Ouvrage » est également remis au propriétaire du réseau de drainage et au
propriétaire du foncier s'ils sont différents.

Une garantie sur une durée de dix ans est prise en charge par le « Maitre
d’'Ouvrage » et s'applique & I'ensemble des dysfonctionnements éventuels des
réseaux consécutifs aux travaux de reprise des drainages liés a |'‘occupation
temporaire.

Réseaux d'irrigation

Dans la mesure du possible, les canalisations enterrées d'irrigation ne sont pas
coupées, sauf en cas d'impossibilité technique qui doit &tre signalée au propriétaire

de linstallation et & la Chambre départementale d'agriculture par le « Maitre
d’'Ouvrage » avant toute intervention.

Dans ce cas exceptionnel :

Le « Maitre d'Ouvrage » prend toute mesure, en liaison avec l'entreprise, pour
assurer la continuité de fonctionnement, total ou partiel, du réseau d'irrigation.
L'exploitant agricole concerné est averti au moins 48 heures a I'avance de la coupure
et des mesures temporaires de réparation envisagées.

La mise hors d'eau ne doit pas excéder une journée.

Tout dommage constaté sur l'installation d'irrigation (par exemple : perte de débit
et/ou de pression) ou sur les cultures, consécutif a I'interruption de fonctionnement
ou a la modification éventuelle du réseau suite a la réalisation des sondages, donne
lieu & indemnisation spécifique.
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CHAPITRE 6 - MISSIONS D'EXPERTISE

Les missions d'expertise prévues et les interventions des laboratoires spécialisés
seront missionnées par le « Maitre d'Ouvrage » et payées par Iui selon ses propres
procédures,

Les experts en agro-pédologie seront choisis en accord entre les signataires du
présent protocole.
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CHAPITRE 7 - LITIGES

7.1 - Procédure de conciliation
En cas de litige, le dossier sera soumis aux signataires du présent protocole dans le
cadre de la commission de conciliation et de pilotage.

En cas d'échec de cette conciliation, au bout d'un mois, un expert agricole et foncier
agrée auprés des tribunaux sera choisi en accord entre les signataires du présent
protocole en vue d'apporter des éléments complémentaires et de traiter ce litige a
I'amiable.

L'expert aura pour mission :

- de dire si la parcelle est en état de remise en culture,

- de vérifier la bonne application des conditions de remise en culture édictées
par la présente convention et les préconisations de I'agro-pédologue,

- de vérifier si les indemnités définies couvrent bien I'ensemble des préjudices
subis par I'exploitant et le propriétaire et sont de nature a compenser tous les
dommages.

Les frais d'expertises jugées nécessaires d'un commun accord entre les signataires,
les propriétaires et/ou les exploitants seront pris en charge par le « Maitre
d'Ouvrage ».

7.2 - Saisine des tribunaux

A défaut d'accord des parties signataires, et aprés échec de la procédure de
conciliation ci-dessus exposée, les litiges portant sur I'application du présent
protocole relevant des dommages de travaux publics pourront étre portés devant les
tribunaux compétents.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

8.1 - Politique agricole commune (PAC)

L'aide compensatoire est comprise dans les indemnités de pertes de récoltes et de
privation de jouissance versées par le « Maitre d'Ouvrage ». II appartient a
I'exploitant de procéder & toute déclaration rectificative nécessaire au regard de la
réglementation applicable.

Néanmoins, si, I'exploitant subissait une modification d'emprise aprés sa déclaration
de surfaces, le «Maftre d'Ouvrage» s'engage a couvrir I'ensemble des pénalités qui
pourrait étre engendrées par ce préjudice sur justificatifs.

8.2 - Sauvegarde des intéréts des propriétaires

Si lors de la remise du terrain ou a l'issue de la période de recours, la qualité du
réaménagement était de nature a causer au propriétaire un préjudice propre,
notamment une perte de valeur locative, le «Maitre d'Ouvrage » indemniserait le
propriétaire, aprés expertise si besoin.

8.3 - Disposition en cas de litige aprés la réalisation de I'« Ouvrage »
Le « Maitre d'Ouvrage » s'engage a faire face aux obligations et paiement des
indemnités résultant de I'application du présent protocole, méme apres la liquidation
des opérations de construction.

Fait & CL@LL tWA (ﬂoqeww
e _A O\owrv 2013

Pour COFIROUTE

Eric SAUNER
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Pour la Chambre d’Agriculture d’Indre-  Pour la Chambre-d’Agriculture de la
et-Loire

Dominique MARCHAND

Pour I'Union Départementale des Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles de  Syndicats d’Exploitants Agricoles de la
I'Indre et Loire Vienne

f

Jean-Claude ROBIN Romain MARTINEAU

NS
ANEC
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Annexe 1 : Attestation d’engagement des sous-traitants a respecter le
protocole.

J€ SOUSSIGNA(€) & wrvurirerenieiirrrarerneniierensersnrsrnrrnrnrerenennes

Représentant 'entreprise @ .....cviiviiceeiiniinieiiienrneeeresenens

Agissant en tant que (rappel de la fonction sur le projet) @ .ocovoveviiiiiiricie
Reconnais :

- Avoir pris connaissance du protocole sur les conditions d’acquisition et de
réparation des dommages de travaux publics signé le 11 janvier 2018 entre
les représentants de la profession agricole et Cofiroute,

M’engage :

- A appliquer l'ensemble des recommandations et prescriptions qui y sont
énumérées dans l'exercice de notre mission qui nous a été confiée par le
Maitre d’'Ouvrage.

Pour faire valoir ce que de droit.

Signature :
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Annexe 2 -Modéle de convention d’occupation temporaire

kK kK

CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE

Autoroute A10
Elargissement a 2x3 voies de la section POITIERS-VEIGNE

Sk ok ok >k %k
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Entre:

Etat civil du propriétaire + adresse

Ci-aprés dénommés « le Propriétaire »

Etat civil de I'exploitant, forme juridique de I'exploitation et adresse

Ci-aprés dénommeés « I'Exploitant »

Et,

COFIROUTE, Société anonyme au capital de 158.282.124 euros, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 552 115 891, dont le siége social est situé 12 rue
Louis Blériot, CS 30035 a RUEIL-MALMAISON cedex (92506),

Représentée par Monsieur [Prénom NOM], [QUALITE], d(iment habilité & cet effet,

Ci-aprés dénommée «COFIROUTE»

Collectivement désignés « Parties » et individuellement « Partie ».
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PREAMBULE

COFIROUTE est concessionnaire de |‘autoroute A10 en vertu d'une convention de
concession en date du 26 mars 1970, approuvée par le décret du 12 mai 1970, puis
complétée par 18 avenants approuvés respectivement par les décrets du 6 mars
1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20
décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre
1997, 30 décembre 2000, 29 juillet 2004, 15 mai 2007, 2 juillet 2008, 22 mars
2010, du 28 janvier 2011, du 23 décembre 2011 et du 21 ao(it 2015.

Dans le cadre du projet d'aménagement a 2x3 voies de l'autoroute A10 entre les
communes de POITIERS (Vienne) et de VEIGNE (Indre et Loire) (ci-aprés le
« Projet »), figurant au plan de relance autoroutier approuvé par décret en conseil
d’Etat du 21 aout 2015 et signé avec I'Etat le 02 septembre
2015, des occupations temporaires s’avérent indispensables pour la réalisation d’un
certain nombre d’‘opérations, tels des reconnaissances, diagnostics et fouilles
archéologiques, des emprunts de matériaux et dépots définitifs et provisoires hors
des emprises du projet, des déviations et pistes de chantier etc.

Par arrété préfectoral n° (a compléter en fonction du n° de l'arrété de la commune
concernée) en date du (a compléter), Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire a autoriser
COFIROUTE & occuper temporairement les terrains en vue de (préciser la nature de
I'occupation temporaire) nécessaires au projet d’aménagement a 2x3 voies de
I'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné réalisés sous maitrise d’ouvrage COFIROUTE
ou directement par voie amiable avec le Propriétaire et I'Exploitant du terrain

concerné.

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention (ci-aprés la « Convention ») a pour objet de déterminer les
modalités opérationnelles et financiéres d’application de l'autorisation consentie a
COFIROUTE et a ses préposés par arrété préfectoral ou par voie amiable de pénétrer
et d'occuper temporairement le(s) terrain(s) appartenant au Propriétaire et
exploité(s) par I'Exploitant afin de faire réaliser (a préciser) et ce, conformément au
protocole sur les Occupations Temporaires signé avec les Organisations
Professionnelles Agricoles en date du 11 janvier 2018 annexé ci-joint.

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES TERRAINS

Sur la commune de : [A COMPLETER]

REFERENCES CADASTRALES

Section Numéro Lieudit Surface totale (en
m=2)

Le(s) terrain(s) visé(s) ci-dessus est/sont ci-aprés désigné(s) « Terrain(s) ».
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ARTICLE 3 - ETATS DES LIEUX

Sur la base du modéle porté en annexe 1 de la Convention, le procés-verbal d’'état
des lieux avant travaux est réalisé en présence de COFIROUTE, du prestataire de
COFIROUTE, du Propriétaire et de I'Exploitant.

ARTICLE 4 - DUREE

COFIROUTE ainsi que tout agent ou prestataire mandaté par elle est autorisé, a
compter de la signature de la présente, a pénétrer sur le(s) Terrain(s) privé(s)
désigné(s) et ce, aux fins exclusives de réaliser les travaux précisés ci-aprés.

L'Occupation Temporaire est prévue pour une durée estimée a (a préciser).

En tout état de cause, cette autorisation de pénétrer sur les terrains désignés ci-
dessus prendra fin le jour de la signature par les parties de I'état des lieux aprés
travaux.

Si I'Occupation Temporaire n’était pas réalisée dans un délai de 6 mois & compter de
la signature de ce présent état des lieux avant travaux, une nouvelle convention
annulant et remplagant l'initiale sera de nouveau a signer.

ARTICLE 5 - INDEMNITES

Pour le propriétaire : indemnité forfaitaire de 150 €.

Les indemnités allouées a I'Exploitant : Il est fait application des derniers barémes
d'indemnisation des Chambres d’Agriculture pour indemniser |'exploitant agricole des
préjudices ci-dessus recensés, a savoir :

Baréme 2017-2018 relatif aux pertes de récolte quand I'Occupation Temporaire est
réalisée sur des terrains semés au jour de l'intervention, étant d’ores et déja précisé
que l'indemnité de perte de récolte comprend les dommages aux cultures, le déficit
sur récoltes suivantes ainsi que la reconstitution des sols, le tout calculé
conformément au protocole pré-cité,

Baréeme 2017-2018 relatif aux tarifs entraide du département quand I’Occupation
Temporaire se fait sur des terrains non semés au jour de lintervention (hors
parcelles en jachere indemnisées sur la base d’une perte de récolte « prairie »).
Baréme 2017-2018 relatif aux Indemnités de Privation de Jouissance (I.P.J).

Baréme 2017-2018 relatif aux indemnités de reconstitution des sols et de déficit sur
les récoltes suivantes.

Indemnité forfaitaire pour le temps passé de 150 €.

Tout autre préjudice ou dommage avéré sera indemnisé sur la base du protocole
dommages de travaux publics signé avec la Profession Agricole.

Le détail du calcul de I'indemnité sera précisé dans I'état des lieux aprés travaux.
ARTICLE 6 - RENONCIATION A RECOURS

Par le versement de cette indemnité, le Propriétaire et I’'Exploitant renoncent a tout
droit a réclamation vis & vis de COFIROUTE qui pourrait étre soulevée au titre de la
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Convention, sauf faute avérée de COFIROUTE ou non-respect du protocole entre
COFIROUTE et la Profession Agricole.

Etant rappelé a ce titre qu’aprés restitution des Terrains, la période de recours pour
I’'Exploitant est de 10 ans dans la cadre d’une Occupation Temporaire, et ce,
conformément au Protocole sur les Occupations Temporaires suscité.

ARTICLE 7 — EFFET DE LA CONVENTION

La Convention est conclue conformément aux dispositions des articles 2044 et
suivants du Code civil et, en particulier, de I'article 2052 dudit Code. A ce titre, la
Convention a, entre les Parties, le méme effet juridique qu’une décision judiciaire
ayant la force de chose jugée.

ARTICLE 8 — DIFFEREND

Les difficultés non solutionnées au niveau local résultant de I'application des
dispositions du présent accord ou ne pouvant s'y rapprocher, ainsi que les problémes
apparaissant postérieurement a la mise en service de la 2x3 voies de I'autoroute A10
entre Poitiers et Veigné, seront soumises avant tout recours contentieux a
I'appréciation de la commission de conciliation et de pilotage départementale,
comme précisé dans le protocole Occupations Temporaires suscité.

En cas de litige, un expert sera désigné d'un commun accord, entre les OPAF et
COFIROUTE aux frais de COFIROUTE.

Toute difficulté persistante sera soumise a la juridiction compétente du département
du lieu du différend.

Fait en quatre(4) exemplaires originaux a

7

Le Propriétaire L'exploitant COFIROUTE
[Prénom NOM] [Prénom NOM] [Prénom NOM]
[Qualité] [Qualité] [Qualité]
[Signature] [Signature] [Signature]

Annexe(s) :

Annexe 1 : état des lieux d’entrée
Annexe 2 : Etat parcellaire
Annexe 2 : plan de situation et localisation de I'Occupation Temporaire

Annexe 3 : RIB Propriétaire et Exploitant
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ANNEXE 1

CONSTAT D’ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

[DONNER UNE REFERENCE AU CONSTAT]

DATE DE L'ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX : [DATE DE L’ETAT DES LIEUX]

Parcelle drainée : non
Ilot Parcelle Aménagements Remarques Type de
PAC Nature particuliers complémentaires | contrat
des (clétures, bornes, (ornieres sur la
i A arbres, etc) existantes, parcelle
Section | Numéro | cultures ’ . arbres lésés,

cultures éparses,
présence
d’animaux ou
non ...)

Nature et durée estimée de I’'Occupation Temporaire :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Définition de I’accés au Terrain et de la zone de travail :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le calcul de I'indemnité liée a la 1° année d’occupation est détaillé ci-
dessous :

Ilot PAC Parcelle
Superficie de Emprise Nature et Nature et Prix Total
Sectio | Numéro | la parcelle des état des montant de unitaire indemnité
n (en m2) dommages cultures l'indemnité pour la
objet de allouée surface
I'OT (en endommag
m2) ée
Perte de
récolte ou
I baréme
I entraide
Ou Indemnité
de Privation de
Jouissance
TOTAL
GENERAL
Soit une indemnité totale de XXX € revenant a l'exploitant agricole (+

montant de lI'indemnité en toutes lettres), dont le paiement interviendra dans un
délai de 90 jours suivant signature de I'état des lieux de sortie, par virement sur le

compte bancaire de l'exploitation agricole, dont le RIB est remis ce jour a
Cofiroute ou a son représentant.

Si le paiement n'était pas effectué dans ce délai de 90 jours prévu ci-dessus,
COFIROUTE doublera automatiquement I'indemnité due a I'exploitant.

Il est rappelé qu’en cas de fouille, COFIROUTE ou son représentant séparera la terre
végétale des autres couches, afin de rétablir en fin de travaux, I'état initial des
terrains de culture, sans mélanger les différents horizons.

Pour la seconde année et les années suivant |'occupation, I'Exploitant touchera une
indemnité de Privation de Jouissance, fixée a ce jour a ..... €/ha actualisée chaque
année pour les organismes.
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Signataires de I'état des lieux :

Pour COFIROUTE
Prénom NOM
Qualité

Signature avec mention
« Lu et approuvé »

Pour le prestataire de
COFIROUTE

Prénom NOM

Qualité

Signature avec mention
« Lu et approuvé »

Pour I’Exploitant
Prénom NOM
Qualité

Signature avec mention
« Lu et approuvé »
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CONSTAT D’ETAT DES LIEUX APRES TRAVAUX ‘

[FAIRE REFERENCE AU CONSTAT AVANT TRAVAUX ASSOCIE]
DATE DE L’ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX : [DATE DE L'ETAT DES LIEUX]

Etat des lieux aprés travaux aux fins de déterminer les dommages causés au regard
du I’état des lieux référencés ci-dessus avant travaux.

Les dommages constatés sont recensés ci-dessous :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solutions proposées par Cofiroute ou son représentant pour revenir a |'état des lieux
initial si cela n’a pu se faire lors de remise en |'état aprés travaux:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le calcul des indemnités aprés état des lieux aprés travaux est détaillé ci-dessous :

Ilot PAC Parcelle
Superficie de Emprise | Nature et Nature et Prix Total
Sectio | Numéro la parcelle des état des montant de unitaire indemnité
n (en m2) dommages cultures I'indemnité pour la
objet de allouée surface
I'OT (en endommag
m32) ée

Indemnité de
Privation de
Jouissance (si
non encore
payée pour
l'année
culturale en
cours

Indemnité de
reconstitution
des sols

Indemnité de
déficit sur les
récoltes !
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suivantes

Autres
indemnités
éventuelles

TOTAL

| GENERAL

Soit une indemnité apres état des lieux aprés travaux de XXX

remis ce jour a Cofiroute ou a son représentant.

Si le paiement n'était pas effectué dans ce délai de 90 jours prévu ci-dessus,

€ revenant
a l'exploitant agricole (+ montant de l'indemnité en toutes lettres), dont le paiement
interviendra dans un délai de 90 jours suivant signature de I’état des lieux de sortie,
par virement sur le compte bancaire de |'exploitation agricole, dont le RIB est

COFIROUTE doublera automatiquement I'indemnité due & I'exploitant.

Signataires de l'état des lieux :

Pour COFIROUTE
Prénom NOM
Qualité

T e .
Signature avec mention
« Lu et approuvé »

Pour le prestataire de
COFIROUTE

Prénom NOM

Qualité

Signature avec mention
« Lu et approuvé »

Pour I'Exploitant
Prénom NOM
Qualité

Signature avec mention
« Lu et approuvé »
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ANNEXE 2

ETAT PARCELLAIRE

ANNEXE 3

PLAN DE SITUATION ET DE LOCALISATION DE L'OCCUPATION
TEMPORAIRE

ANNEXE 4

RIB PROPRIETAIRE/EXPLOITANT
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Annexe 3 - Baréme des indemnités de perte de récolte

En cas de perte de récolte, I'indemnité sera déterminée en fonction de I'époque du
dégat, ainsi :

e Avant semis : indemnisation des fagons culturales effectuées en fonction du
baréme Entraide du département concerné (Annexe 9) et intrants éventuels sur
présentation des factures,

* Apres le semis : la récolte de la culture constatée est prise en compte dans sa
totalité,

* Pour les cultures pérennes, I'indemnité est due quelle que soit I'époque et sera
définie aprés une étude spécialisée élaborée en collaboration avec les « OPAF »,

* Parcelles en jachére : prise en charge des frais de reconstitution a I'initial et
indemnisation sur la base du baréme « jachére »,

e Pour les plantes sarclées (betteraves, pommes de terre, choux, tabac,
cultures légumiéres...) s'il est constaté que I'agriculteur a été dans I'obligation de
créer des fourrieres le long de l'emprise, les surfaces non récoltées seront
indemnisées a hauteur d'une perte de récoite.

» Les cultures spécifiques feront I'objet d'une approche particuliére en lien avec
les « OPAF ».

Tableau 1 : parcelles non drainées(® et non irriguées®

Col 2 Col3 Cot4
demnité dont dont

2 preérggltdee perte d’aide

(e/ha)® _|PAC (€/ha)®
Blé tendre 1190 199
Blé dur 1 684 199
Orges 1090 199
Mais grain® 1440 199
Colza 1201 199
Tournesol 914 199
Pois protéagineux 810 311
Fourrages annuels® 1968 199
art?I:-i?:;:ITess(s’ s i
temP;oali-:ierZs(s’ 1315 199
Jachére 199

Récolte moyenne

reconstitution couvert |
Jachére
reconstitution couvert |
Prairie A
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Tableaux complémentaires des pertes de récolte pour les parcelles drainées

Tableau 2 : parcelles drainées® non irriguées'® Tableau 3 : parcelles
irriguées'® non drainées'®

Tableau 2 : parcelles drainées, non irriguées o o
Tableau 3 : parcelles irriguées, non drainées

Col 2 Col 3 Col 4
Col 2 Col 3 Col 4
Indemnité |dont perte dog,ta‘,’;:e o TonT perle
annuelle | de récolte PAI«C Indemnlllte ZOnt'pe::e d'aide
totale @hay" | (@na)f® ') annuelle 1 erécalte PAC
(ghaj totale @haf’ | @a @nay
Blé 1627 1428 1
é tendre o9 Blé tendre 1686 1487 199
Blé dur 221 2020 199 B16 dur s 2104 09
Orges 1507 1308 199 Orges 1562 1363 00
Mais? 1927 1728 199 Mars® 1999 1800 109
Colza 1640 1441 199 Colza 1701 1502 09
Tournesal 1296 1097 199 Tournesol 1342 1143 99
Pois "
- 1283 972 31 Pois
protéagineux protéagineux 1324 1013 n
Fourrages F
2561 2362 109 ourrages
annuels® annuels® 2659 2460 199
Prairies Prairies
2024 1825 109
artificielles® artificielles® 2 100 1901 99
Prairies Prairies
1777 1678 109
temporaires® temporaires® 1843 1644 19
Surfaces Surfaces
Toujoursen 1243 1044 109 Toujours en 1287 1088 09
Herbe® Herbe®
Récolte moyenne 1667 Récolte moyenne 1737

Tableau 4 : parcelles drainées'® et irriguées!®

Tableau 4 : parcelles drainées et irriguées

Col 2 Col 3 Col 4
Indemnité |dont perte °°§,‘ ‘_’:"e
annuelle | derécolte PaAI.Ce
1) )
totale (@haf @haf @naf®
Ble tendre 1746 1547 199
Blé dur 2 388 2189 199
Orges 1616 1417 199
Mais® 2071 1872 99
Colza 1761 1562 199
Tournesol 1388 1189 19
Pois
protéagineux 1364 10583 31
F
. 2757 | 2558 109
annuels
Prairies
17 1
artificielles® 278 il o9
Prairi
e 1909 1710 19
temporaires
Surfaces
Toujours en 1330 1181 199
Herbe®
Récoite moyenne 1806
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Annexe 4- Modalités techniques de réaménagement des zones de
dépots d’emprunts

PLAN DE L'ANNEXE

1 - PREAMBULE

2 - OBJECTIFS ET MODALITES TECHNIQUES DES TRAVAUX LIES A DES
OCCUPATIONS TEMPORAIRES

3 - METHODE GENERALE
3.1 - L'état initial
3.1.1 - Etat des lieux topographique et géologigue
3.1.2 - La reconnaissance hydrogéologique
3.1.3 - La reconnaissance pédologique
3.1.4 - L‘analyse des écoulements des eaux superficielles
3.1.5 - Type d’exploitation agricole
3.2 - Le projet de réaménagement
3.2.1 - Le plan de réaménagement
3.2.2 - Le projet de phasage des travaux
4 - CHRONOLOGIE DES TRAVAUX
4.1 - Le décapage
4.2 - Remise en état du site
4.3 - Ré-abornement cadastral
4.4 - Contrdle et réception
5 - CAS DES TERRAINS SUR LESQUELS LA NAPPE PHREATIQUE EST PROCHE
6 — CAS DES DEPOTS TEMPORAIRES
7 — CAS DES DEVIATIONS TEMPORAIRES

8 — DIVERS
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1 - PREAMBULE

Le protocole occupation temporaire vise les opérations suivantes :
Hors emprise de I'ouvrage :

- les emprunts, les dépdts provisoires et définitifs, les déviations et pistes de
chantiers, les bases, équipements de |'ouvrage et génie civil

Dans les emprises de l'ouvrage

-les pistes de chantiers et les fouilles archéologiques avant prises de
possession définitives
Les occupations temporaires des dépbts concernent généralement des surfaces
importantes. Dans ces cas, des études préalables doivent étre entreprises.
Toutes les occupations temporaires de taille moindre seront étudiées de fagon
succincte.

2 - OBJECTIFS ET MODALITES TECHNIQUES DES TRAVAUX LIES A DES
OCCUPATIONS TEMPORAIRES

Le « Maitre d’Ouvrage » s’engage a restituer les terrains aprés remise en état
physique, comparable a son état initial.

La reconstitution du potentiel de production se fera progressivement aprés remise en
culture.

3 - METHODE GENERALE
3.1 - L’état initial
3.1.1 - Etat des lieux topographique
Il doit étre constitué : ‘
- d’un lever topographique au 1/1000°™ de la situation existante
- d’une étude géologique adaptée
- des sondages profonds réalisés (en cas d’emprunt) pour délimiter le gisement

3.1.2 - La reconnaissance hydrogéologique

Dans le cas des emprunts, la reconnaissance hydrogéologique permet de fixer le
niveau des plus hautes eaux (PHE) décennales pouvant inonder le site une fois que
I'extraction des matériaux aura créé une dépression. Cette donnée va permettre de
fixer le niveau minimum du sol a réaménager en état de culture. Elle permet
également de déterminer le type d’extraction et d’apports éventuels des matériaux
de rembilais.
Un organisme spécialisé pourra étre chargé :

1/ de recueillir les données des limnigraphes suivis alentour,

2/ de la détermination de l'altitude des PHE décennales si nécessaire, apres

installation et suivi de piézométre.

3.1.3 - La reconnaissance pédologique

Elle a pour objet de préciser les épaisseurs des différentes couches et sous-couches
de terre.
Un spécialiste des sols missionné si nécessaire par le « Maitre d’Ouvrage », en
accord avec les « OPAF », s’attachera a :

- procéder a des sondages, sur toute I'épaisseur du sol.

- prélever quelques échantillons des principaux horizons pour analyse

physico chimique du sol : matiéres organiques, pH, et texture

Protocole d’accord A10 sur élargissement & 2x3 voies de la section Veigné-Poitiers
relatif aux occupations temporaires
Page 46 sur 62



- reporter les résultats sur une carte indiquant les différents types de sols
rencontrés et la position des sondages, avec une notice précisant |'épaisseur
des différents horizons.

3.1.4 - Analyse des écoulements des eaux superficielles
Cette analyse va permettre de prévoir le sens des écoulements et d’adapter le projet
de réaménagement aux contraintes recensées. ‘ ‘
Il sera respectivement dressé deux plans au 1/25000°™ et au 1/1000%™, avec les
situations avant et aprés travaux.

3.1.5 - Type d’exploitation agricole
Un relevé se rapportera au type d’exploitation agricole & la nature des cultures
pratiquées, a la voirie & reconstituer, et éventuellement au systéme d'irrigation
utilisé.

3.2 - Le projet de réaménagement contenu
- le plan final de réaménagement,

- le phasage des travaux,

- le détail des écoulements des eaux.

3.2.1 - Le plan de réaménagement comprendra
- la topographie de surface,
- les épaisseurs de recouvrement et la nature des matériaux (en cas de
dépét),
- le dispositif d’assainissement : écoulement par pentes, fosses, etc ..., puis
évacuation,
- le parcellaire agricole reconstitué : avec la voirie d’exploitation, le(s)
prise(s) d’irrigation éventuellement.

3.2.2 - Le projet de phasage des travaux
Il représentera sur une planche les phases successives de l'exploitation et le
réaménagement qui en suit.

Sur cette planche seront reportés :
- les surfaces concernées par l'extraction,
- les bassins de décantation et les dépdts,
- le remblayage éventuel,
- la découverte (les horizons humiféres et la découverte éventuelle)
- le recouvrement,
- les écoulements des eaux a chaque phase si nécessaire.

Le phasage fera ressortir le sens, la cadence d’occupation des lieux, ainsi que les
prévisions de remise en état des lieux.

Le phasage de I'exploitation du site et le réaménagement en terre agricole, qui en
découle, seront détaillés lorsque la surface du site dépasse 3 ha.

4 - CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

4.1 - Le décapage
Le décapage sera réalisé en deux ou trois couches, et ce, en fonction des conclusions
de I’étude agro pédologique.

Protocole d'accord A10 sur élargissement & 2x3 voies de la section Veigné-Poitiers
relatif aux occupations temporaires
Page 47 sur 62



La terre végétale (horizon humifére supérieur) sera décapée sur 20 a 25 cm selon
I'étude pédologique, au moyen d’engins a chenilles.

Le travail sera entrepris de préférence par temps sec et sur un terrain ressuyeé.

Les terres seront stockées en cordons, modelées en surface pour éviter la
pénétration de I'eau.

Les dépéts provisoires ne devront pas servir de piste de circulation.

La terre végétale provenant de sites occupés temporairement sera conservée en
totalité.

Lorsqu il s'agit d’emprunt, les matériaux-extraits seront stockés sur un terrain
aménagé, préalablement décapé, ou sur une emprise ultérieurement utilisée pour
I'extraction de matériaux de remblai.

4.2 - Remise en état du site
L'entreprise responsable de I'exploitation devra respecter les modalités ci-aprés :
- le fond de fouille doit étre traité pour collecter et piéger les eaux sans créer
de rétention préjudiciable a la remise en état du site,
- les différentes couches de remblai devront étre sous-solées de la fagon
suivante :
- avant-derniére couche de 0,50 m : sous-solage dans le sens de la ligne de
plus grande pente,
- derniére couche de 0,50 m : sous-solage croisé dont I'un dans le sens de la
pente.
Les sous-solages se feront impérativement par temps sec et sur terrain ressuyé.
La couche finale du soubassement sera nivelée pour permettre un remblai homogéne
de la couche humifére.
La sous-couche de terre végétale sera remise en place sur terrain ressuyé par des
engins a chenilles.
Un sous-solage sera réalisé avant la mise en place de la terre vegetale La terre
végétale sera rapportée, en terrain ressuyé et régalé par des engins a chenilles. Le
niveau final sera celui prévu au plan de réaménagement.
(cf schémas en annexe 5)

a) Traitement des fonds de fouilles

- passage systématique a la sous-soleuse des fonds de fouille

- apport en remblai d’une couche perméable au contact du fond de fouille si le fond
de fouille est humide et imperméable

- en cas d’excés d’humidité, le fond de fouille doit recevoir une pente en direction de
I’évacuation de I'eau souhaitée avant remblai de la couche perméable

- assurer une évacuation par drainage si possible

b) Remise en place de la couche arable

La terre végétale sera ramenée sur le site avec précaution.

Le travail se fera avec une pelle hydraulique ou un chargeur a chenilles.

Le chantier sera organisé de fagon a ne pas rouler sur la terre rapportée avec les
véhicules du chantier.

D’une fagon générale, les emprises occupées seront entretenues pour éviter toute
prolifération de mauvaises herbes et toute stagnation importante d’eau.
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4.3 - Ré-abornement cadastral
A la restitution des lieux, les parcelles cadastrales qui bénéficiaient d’un bornage
existant avant occupation, diiment mentionné a I'état des lieux, devront étre ré-
abornées conformément au plan cadastral dans la situation avant travaux.

4.4 - Contréle et réception
Le contrdle sera assuré par le groupe de concertation des signataires et portera sur :
- le soubassement avec lever topographique,
- les différentes couches de I’horizon agricole,
- I'analyse agro pédologique et chimique du sol agricole restitué.
Cette réception pourra se confondre avec I'état des lieux avant restitution.

5 - CAS DES TERRAINS SUR LESQUELS LA NAPPE PHREATIQUE EST PROCHE

Lorsque la nappe est proche, il importe d’éviter Iinondation réguliére des terrains
réaménagés. L'objectif doit viser & mettre hors d’eau I’horizon humifére supérieur
dans toute son épaisseur.

La référence a prendre en compte sera celle de la remontée décennale de la nappe
phréatique retenue dans I'étude hydrogéologique. La c6te de crue décennale
constitue en effet une référence a observer pour fixer l'altitude du réaménagement.

6 - CAS DES DEPOTS TEMPORAIRES

Les déplts temporaires sont en général de moindres dimensions. Les régles ci-aprés
devront néanmoins étre respectées.
¢ Préalablement & la mise en dépét, le sol sera décapé et stocké en 2 tas
séparés (terre végétale.et sous-couche)
« Aprés enlévement des terres en dépdt, le soubassement sera sous-sol sur
0,75 cm dans les 2 sens perpendiculaires.
¢ Les terres de décapages seront remises en place en 2 couches.
Exceptionnellement, dans des terrains le justifiant, un feutre anti-contaminant sera
mis en place.
S’il existe des drainages, ils devront étre maintenus en bon état et leur
fonctionnement devra étre vérifié.

7 - CAS DES DEVIATIONS TEMPORAIRES

Pour la voirie temporaire, le décapage du terrain sera réalisé comme dans les autres
cas.

La remise en €tat des lieux fera I'objet d‘une attention particuliére. Le sous-solage du
soubassement sera profond et croisé.

Les matériaux de démolition devront obligatoirement é&tre évacués dans les dépdts
définitifs ou en décharge.

L'apport de la terre végétale se fera dans les conditions de dépbts temporaires.

a) Traitement des fonds de fouilles

- passage systématique a la sous-soleuse des fonds de fouille

- apport en remblai d'une couche perméable au contact du fond de fouille si le fond
de fouille est humide et imperméable
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- en cas d'excés d’humidité, le fond de fouille doit recevoir une pente en direction de
I'évacuation de I’'eau souhaitée avant remblai de la couche perméable
- assurer une évacuation par drainage si possible

b) Remise en place de la couche arable

La terre végétale sera ramenée sur le site avec précaution.

Le travail se fera avec une pelle hydraulique ou un chargeur a chenilles.

Le chantier sera organisé de fagcon a ne pas rouler sur la terre rapportée avec les
véhicules du chantier.

D’une facon générale, les emprises occupées seront entretenues pour éviter toute
prolifération de mauvaises herbes et toute stagnation importante d’eau.
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Annexe 5 - Le réaménagement agricole des carriéres.
Mémento a I'usage des hommes de chantier

LES PHASES OU REAMENAGEMENT AGRICOLE DE CARRIERE

Ce montage est destiné a expliquer le plus simplement possible aux conducteurs
d’engins la suite logique des opérations a réaliser pour qu’un réaménagement
agricole de carriére ait toutes chances d’étre parfaitement réussi.

On rappelle les définitions des termes-clés :

TERRE VEGETALE 1%

_____________ i/'"""“'""'""'-'-'-“---- 3

SOUS-COUCHE SOUBASSEMENT

P.H.E. 10
B |

TERRE VEGETALE

Couche superficielle du sol, travaillée par les instruments de culture (charrue, etc...).
Elle est riche en humus et la vie biologique est intense. Cette couche vivante doit

étre manipulée avec respect a la pelle, au chargeur, a la dragline, MAIS JAMAIS AU
SCRAPER.

M
0
X

SOUS-COUCHE

C’est la couche intermédiaire entre terre végétale et remblai ou roche mére. Si elle
est riche, tant mieux : les céréales et plantes a systéme racinaire profond y
trouveront leur compte.

Elle doit de toute fagon étre un support meuble et filtrant pour la terre végétale.
C’est dire qu’a son régalage, tout compactage doit étre évité absolument. Donc, le
régalage de la sous-couche se fera exclusivement a la pelle travaillant en rétro.

SOUBASSEMENT

C’est la surface du remblai ou de la roche mére.

Le surfagage doit é&tre particuliérement soigné si le remblai est imperméable. Ni
creux, ni bosses ; une pente générale d’au moins 5 %, pour poser dessus un réseau

de drainage si nécessaire ; un ripage dans le sens de la plus grande pente pour
faciliter le drainage au début.
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REMBLAI (ou ROCHE MERE)

C’est tout ce qui se trouve sous le soubassement.

La stabilité du remblai est & rechercher. On l'obtient en mettant les matériaux les
plus grossiers en fond de fouille, en terminant avec des déblais fins et des terres qui
sont compactés par le passage des camions.

PHE 10 ou NIVEAU DECENNAL DE PLUS HAUTES EAUX DE LA NAPPE

On s‘impose en principe que le soubassement soit établi 50 cm au-dessus de ce
niveau décennal qui nécessite une étude hydrogéologique correcte pour sa
détermination.

ORGANISATION DU CHANTIER
Chaque carriere est un cas particulier, mais on peut respecter quelques regles
simples pour faciliter le travail.
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Apport de la sous-coughe

SCHEMA TYPE DE REAMENAGEMENT AGRICOLE DE CARRIERE
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L'amplitude du travail en rétro du bras de la pelle conditionne la largeur des
bandes de réaménagement (le plus souvent : 5 métres).

L'espacement des tas, CENTRE a CENTRE, se calcule aisément quand on a la
largeur de la bande, I'épaisseur de la couche, le volume du camion.

ESPACEMENT = VOLUME DU CAMION
LARGEUR BANDE x EPAISSEUR COUCHE

Exemple :

- Volume du camion = 12 m?2
- Largeur de bande =5 m

- Epaisseur couche = 40 cm

ESPACEMENT = 12 / (5 x 0,4) = 6 métres

Pour s’assurer une bonne régularité des régalages, un piquetage en maille carrée
de 30 x 30 m avec des piquets marqués des épaisseurs de réaménagement
(sous-couche + terre végétale) est indispensable. Ce travail est réalisé par le
topographe du chantier en méme temps que le réglage de la pente de
soubassement.

Les bandes de réaménagement doivent étre les plus longues possibles pour
faciliter le travail du bouteur-rippeur. Tracé en « L » de préférence.

Le ripage du soubassement doit étre fait dans le sens de la plus grande pente, ou
assez proche. AUCUN ENGIN SUR PNEUS (et méme sur chenille si le remblai est
instable) NE DOIT CIRCULER SUR UN SOUBASSEMENT RIPPE.

Séquence logique du réaménagement agricole figurée ci-dessous :
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1. Ripage de la premiére bande, dans le sens de la pente

2 Les camions disposent les tas de sous-couche sur la premiére bande, sans
rouler sur la partie ripée.
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3. La pelle travaillant en poussée puis en rétro étale la sous-couche, I'épaisseur
devant étre conforme a l'indication des piquets
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5. La pelle étale la terre végétale sur la premiere bande, le bouteur pouvant
fignoler le réglage (mais attention au compactage par les chenilles)

6. Fin du réglage de la terre végétale sur la premiere bande. Le bouteur
commence le ripage de la deuxiéme bande. Et on recommence a la vue 1.
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Annexe 6 — Baréme des indemnités de privation de jouissance

Montant forfaitaire

Pour 2017, l'indemnité de privation de jouissance forfaitaire sera de :

- 825 €/ha en Indre-et-Loire,
- 960 €/ha en Vienne.

Ces montants seront actualisés chaque année conformément a l'article 1.7. du
présent protocole.

Un Calcul Réel d’aprés la comptabilité de I’exploitant agricole concernée
pourra étre établi et pris en compte selon la méthode suivante :

Chiffre d’affaires agricole (y compris les primes PAC) auquel doivent étre
soustraits :

- semences
— produits phytosanitaires

- engrais

— carburants

— locations de matériels

— travaux culturaux effectués par tiers)

Ramené au nombre d’hectares
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Annexe 7 - Indemnités de reconstitution des sols et de déficit sur
les récoltes suivantes

Campagne 2017- 2018

1 - Déficit sur les récoltes suivantes :

% 1 270 €/ha pour la Vienne en polyculture

$ 1 200 €/ha pour la Vienne en prairie

2 - Frais de reconstitution du sol :

=% 635 €/ha pour la Vienne en polyculture

% 1 200 €/ha pour la Vienne en prairie
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Annexe 8 - Surfaces forestiéres

Toutes les clauses du protocole approuvé par les Chambres d'Agriculture, les
propriétaires fonciers privés, les exploitants agricoles, seront applicables aux
propriétaires forestiers pour ce qui pourrait les concerner.

1 - Information des propriétaires forestiers

Les propriétaires forestiers seront informés, par un courrier individuel, des
conditions dans lesquelles seront visitées et estimées les valeurs des bois situés
sur les parcelles concernées par les opérations d’archéologie préventive. Cette
information, financée par le maitre d'ouvrage, sera rédigée conjointement par les
représentants des propriétaires forestiers et les responsables du maitre
d’ouvrage en charge du dossier.

2 - Estimations

L'estimation de la valeur des bois sera réalisée par des experts indépendants
mandatés par le maitre d’ouvrage. Les propriétaires auront connaissance des
dates de passage des experts en prenant contact avec la mairie de la commune
de situation de leur propriété et ceci dés réception du courrier cité ci-dessus. La
mairie devra étre informée huit jours a I'avance de la date de I'intervention.

Tous les bois d'un diamétre supérieur @ 20 cm a 1,30 m du sol seront marqués et
individualisés. La valeur sera déterminée comme il est d'usage en tenant compte
de I'4ge, de la qualité des peuplements et des essences rencontrées au vu des
cours des bois sur pied des trois derniéres années. On ne tiendra pas compte des
effets produits sur les cours des bois par les tempétes et catastrophes naturelles.

Dans I'hypothése ou les bois ne sont pas arrivés a maturité, |‘estimation
théorique de la valeur d’avenir se fera a I'aide du taux interne de rentabilité sur
la base de la méthode du prix de revient ou de la valeur d'attente. L'expert
détaillera les éléments qui fondent son calcul. Il veillera particulierement au
caractére réaliste de ses hypothéses de production. La récolte finale escomptée,
la durée de révolution des peuplements, les prix unitaires tiendront compte du
risque qui pése toujours sur la croissance des peuplements forestiers. Il donnera
une valeur d’avenir & une régénération naturelle ou artificielle a la seule
condition qu’elle puisse assurer le renouvellement du peuplement. Il tiendra
particulierement compte du fait que le risque est d’autant plus élevé que les
peuplements sont jeunes.

3 - Indemnité pour effet de lisiére

De plus, il sera tenu compte de I'effet de lisiére calculée comme suit: L'indemnité
sera de 10 % de la valeur vénale du peuplement sur une surface correspondant
4 une bande de part et d'autre de I'emprise dont la largeur est égale a la hauteur
moyenne du peuplement. Cette indemnité sera due pour des peuplements de
plus de 10 m de hauteur moyenne et qui ne supportent pas actuellement un
trouble de méme nature que celui qu’engendre l‘ouvrage (lande forestiére,
peuplement sinistré par la tempéte de 1999).

Dés lors qu‘une estimation dépassera 500 Euros, le propriétaire sera contacté par
I'opérateur foncier et une rencontre avec I'expert pourrait avoir lieu a la demande
du propriétaire pour confirmer ou contester cette valeur.
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4 - Indemnité de remploi

La valeur des bois qui deviendront la propriété du Maitre d’ouvrage aprés
I'estimation acceptée ou la valeur d'expropriation de ce méme bois rentreront
dans le calcul de I'indemnité de remploi calculée lors de I'acquisition du fonds.

5 - Indemnité pour perte de revenu cynégétique

Si I'emprise concerne des territoires de chasse pour lesquelles les propriétaires
percoivent une indemnité d'apport ou des revenus de location, cette perte de
surface, la rupture du territoire ainsi que tout autre dommage (cléture, matériel)
donnera droit & indemnité pour la réparation du préjudice qui sera calculée a dire
d'expert forestier agréé par le Maitre d’‘ouvrage sur la base de tout document qui
sera fourni.

Toutefois une indemnité, en cas d’aménagements spécifiques par exemple,
pourra étre versée pour tous les territoires de chasse.

6 - Indemnité pour trouble d’'aménagement de la forét

Ce préjudice n’est indemnisé qu’en cas de trouble réel et important. Pour les
foréts disposant d’'un document de gestion durable, les frais de refonte de la
cartographie et de création d’un nouveau document seront, si nécessaire,
indemnisés aux frais réels.

7-- Paiement
Le paiement des bois et autres indemnités interviendra dans les 60 jours suivant

I'accord des parties.
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Annexe 9 - Baréme des travaux a facon « Entraide » 2017

Lien internet sur le site de Chambre d’agriculture :

- 37: http://www.maisondesagriculteurs37.fr/upload/document/bareme-
entraide-2017-2018.pdf
- 86: http://www.vienne.chambagri.fr/machinisme-et-

batiment/machinisme.html
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Annexe 10 : Répit cultural et indemnité de restriction de
jouissance

Dans I'hypothése du répit cultural, le sol reconstitué est immédiatement
ensemencé d’un mélange légumineuses - graminées, et il est fortement
recommandé de I'exploiter pendant 3 ans minimum avec beaucoup de
précautions.

Ay

La dose de semis recommandée est de 25 a 30 kilos /ha. Les semis sont
possibles d‘avril & septembre. Le semis direct permet d’éviter la préparation d'un
lit de semence. Ces opérations de semis pourront étre confiées aux exploitants
agricoles.

L'indemnité de restriction de jouissance est fixée a une indemnité de perte de
récolte moyenne en €/ha du département concerné établi par chacune des
chambre d’agriculture d’aprés les rendements et les prix des céréales les plus
courants du département.

Pour la campagne 2017-2018 :

L'indemnité de restriction de jouissance est de :
- 1336 €/ha en Indre et Loire

- 1270 €/ha en Vienne.
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